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6 Con más de 15 años de rezago en materia vial, la delegación Cuajimalpa planeó  la con-
strucción del Boulevard Reforma - Cuajimalpa, sobre la carretera federal México-Toluca, que am-
pliaría sus carriles y contará con un distribuidor vial y dos pasos a desnivel para agilizar el tránsito 
vehicular de entrada y salida a la ciudad de México, que en horas pico llega a tener un flujo de mil 
500 automóviles por hora, en ambos sentidos.
 Por ello, se planeó la construcción de dos  pasos  a  desnivel,  sobre  carretera,  a  la  altura  de 
prolongación Carlos Echanove y  prolongación  Lomas de  Vista Hermosa, que permitirá desahogar 
el tránsito ocasionado por el conglomerado comercial en Santa Fe.
 Este   proyecto,  se   tenía  planeado  desde  la   década  de  los  90,  pero  por  la  falta  de 
presupuesto  se  habían  tenido que  posponer,  aun  cuando  en  los  últimos años el flujo vehicular 
aumentó    considerablemente,    pues    ante    las    restricciones para  construir,  las  inmobiliarias 
comenzaron a invertir en Huixquilucan,  Lerma y  Metepec, entre otras áreas periféricas, donde han 
emigrado los capitalinos.
 Se puntualiza que este  proyecto vial se tiene marcado con restricción o afectación hacia los 
predios en colindancia.
 Para la realización de esta memoria, se delimito el proyecto “Boulevard Reforma Túnel Echa-
nove – Toluca”, debido a que en una obra grande y conflictiva para su ejecución los procedimientos 
constructivos son tan variados como las actividades administrativas y de normatividad que se tienen 
que cuidar. 
 
El objetivo de la memoria es dar a conocer los trabajos que debe llevar una residencia de obra. Su 
responsabilidad en cuanto a cuantificación, calidad, programación, pago y cobro del proyecto 
en todo el procedimiento constructivo de una obra de vías terrestres. Las soluciones que se deben 
tomar en consideración y los errores más comunes en la construcción.
 El alcance principal es la construcción únicamente. Se presentan con carácter informativo 
los datos de diseño de proyecto ya que en toda licitación pública de construcción el contratista 
ejecutará el proyecto entregado por la dependencia y es esta únicamente la que dará respuesta 
y solución a los problemas que se tengan. La función de la Contratista es informar oportunamente 
para que cualquier atraso por este rubro no sea imputable a la empresa.
 El trabajo de memoria, lo justifica la experiencia personal adquirida en la construcción. Los 
formatos, programas, planos y problemáticas reales de un caso, es información que servirá como 
soporte para todos aquellos estudiantes, pasantes de ingenieros e ingenieros que deseen integrarse 
a la obra pública sin fallar o conociendo de antemano que la construcción es un negocio que 
necesita toda la dedicación posible para que sea tan remunerable como se planteó en el concurso. 
Es la astucia, la técnica y la sociabilidad entre otras, características (necesarias en todos los niveles 
y puestos de la construcción) muy apreciadas para la correcta ejecución de la obra.
 Así pues, la memoria se dividió en V capítulos, los cuales se mencionaran brevemente de que 
tratan.
 En el capítulo I se da un preámbulo general  para determinar la ubicación del proyecto y la 
situación actual de la zona donde se ubica, así mismo se describe la organización que se tiene para 
llevar a cabo la ejecución de la obra dentro de la empresa así como la planeación general de la 
misma.
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7 El capítulo II se describe el proyecto general, su funcionalidad y la división de frentes, así 
como su distribución y la estrategia que se utilizó para dar seguimiento a todo el proyecto, la 
relación de los últimos planos autorizados, así como el catálogo de conceptos y la relación de 
precios extraordinarios que se fueron suscitando durante la construcción de la misma.
 El capítulo III describe la construcción del  túnel a cielo abierto en la calle de Vistahermo-
sa Sur y  los procedimientos para cada elemento estructural del mismo, respecto a la planeación 
que se llevó a cabo para realizar los trabajos en el tiempo marcado por los programas de obra. 
 A lo largo del capítulo IV se describe la problemática que se dio durante la ejecución de 
la obra en sus diversas áreas y la solución que se le dio a cada una en el transcurrir de la misma.
 La experiencia adquirida, se expone en el capítulo V, el cual describe los trabajos que 
debe llevar a cabo un residente de obra tanto en campo como en gabinete, sus alcances, sus 
responsabilidades y metas que debe tener el Ingeniero a cargo de la obra.
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91.1.- ANTECEDENTES
 El desarrollo de la zona poniente de la ciudad de México se ha dado de una forma 
anárquica, sin control ni planeación, esta situación aunada a la topografía accidentada de la 
zona que limita la comunicación ha propiciado una falta de infraestructura vial principalmente 
en la Delegación Cuajimalpa.
 El rápido crecimiento y desarrollo económico siempre tiene consecuencias importantes. 
Cuajimalpa sufre ahora uno de los crecimientos demográficos más importantes en todo el Distrito 
Federal. Esto causa un aumento desmedido de la población y, por lo tanto, del tráfico, contami-
nación visual, ambiental y de basura en sus calles. Se puede decir que hoy en día comienza a 
dejar de ser “La Provincia del Distrito Federal” y se convierte poco a poco en parte de la masa gris 
que conforma la gran Ciudad de México.
 A pesar de los intentos de reforestación y mejora de las vialidades, no se ha alcanzado el 
equilibrio necesario para mantener en buen estado las zonas forestales que caracterizan a esta 
demarcación. En cuanto a las vialidades, estas han sufrido una la mala planeación por parte de los 
gobernantes ya que al tratarse de un pueblo apenas hace 20 años, hoy en día sus calles y avenidas 
no son suficientemente grandes ni eficientes como para dar fluidez a los miles de automovilistas que 
transitan a través de ellas.
 La falta de comunicación en la zona para satisfacer los viajes principalmente en el sentido 
norte – sur, los cuales solo cuentan como alternativa el puente de “El Yaqui” que provoca que las 
otras vías primarias que corre en sentido oriente  –  poniente  se saturen por ser las colectoras 
de los viajes que drenan la carretera. Por este motivo es necesaria la construcción de una vía que 
satisfaga el deseo de movilidad de la población en el sentido norte – sur y que ofrezca mejoras en 
las condiciones de circulación actuales a los automovilistas
1.1.1.- PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 
1.1.1.1.- PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA
 El programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Cuajimalpa en materia de vialidad se 
refiere a la prioridad de las arterias que conforman la estructura vial en el ámbito de sus territorios y 
establecen la normatividad con respecto a los Usos Permitidos del Suelo.
 La delegación Cuajimalpa comprende cerca del 60% del uso urbano de la delegación, a 
partir del área consolidada del centro de Cuajimalpa entre la carretera libre a Toluca y el municipio 
de Huixquilucan, incorpora la zona de Vistahermosa y Bosques de las Lomas en el nororiente de la 
Delegación.
 Al sur de la carretera libre México-Toluca la zona de influencia del estudio incluye parte del 
Centro Urbano de Santa Fe ubicada en esta Delegación así como el área de los desarrollos circun-
dantes en proceso.
CAPÍTULO I.  DESCRIPCIÓN DEL
                      PROYECTO
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1.1.1.2.- PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO EN LOS MUNICIPIOS CONURBADOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 La estrategia vial que planean los planes municipales de Desarrollo Urbano promueve con-
solidar la integración de los municipios con el resto de la zona Metropolitana del Valle de México, 
llevando a cabo las siguientes acciones:
• Establecer nuevas alternativas de flujo vehicular en el sentido oriente – poniente para mitigar      
rezagos viales.
• Construir, mejorar y/o ampliar aquellas intersecciones viales que por su diseño o carga vehicular, 
han sido rebasadas en su capacidad, que permitan solucionar los conflictos viales
1.1.1.3.- PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
 El crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México hacia el poniente ha 
estado condicionado por las características topográficas de la zona, que han derivado en una 
estructura vial con problemas de enlace en dirección Norte – Sur.
 En el noreste de la mancha urbana se presenta una falta de integración con vialidades pri-
marias en el sentido norte-sur y en la parte sur-poniente del área de estudio.
1.1.2.- MARCO DE PLANEACION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
1.1.2.1.- PLANEACION DEL SISTEMA VIAL EN LA ZONA CONURBADA DEL ESTADO DE MEXICO
 A nivel regional el Plan Regional Metropolitano del Valle de México tiene considerado en la 
parte sur – poniente del área de estudio, el proyecto de enlace vial Carretera México - Toluca  
1.1.2.2.- PROGRAMAS DE VIALIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL
 El programa de Vialidad y Transporte del D.F. plantea acciones y obras de manera aislada 
que no reflejan la integración vial regional.
Para las vialidades en la zona de estudio se propone el Boulevard. Reforma Túnel Echanove – Toluca.
1.1.3.- ANÁLISIS DE DEMANDA DE MOVILIDAD
1.1.3.1.- OPERACIÓN DE ESTACIONES DE AFORO
 Del análisis de los datos se tiene que las vialidades de la zona refieren un comportamiento 
homogéneo entre sí, dado que los días con mayor afluencia en todas las estaciones es el viernes con 
una tendencia creciente a partir del lunes.
 Relacionado a la variación horaria de las estaciones podemos mencionar que existen tres 
periodos pico identificados de 8:00 a 9:00, de 14:00 a 15:00 y de 19:00 a 20:00, sin embargo el flujo 
que circula en la zona tiene un comportamiento homogéneo durante 12 horas del día ya que entre 
las 7:00hrs y las 19:00 horas no se registran variaciones importantes en la demanda.
 Los resultados del análisis de los flujos vehiculares diarios registrados en las estaciones para 
el día hábil crítico, fueron comparadas con los volúmenes que se presentaron el día sábado y en el 
día domingo, teniendo como resultado que: la reducción de los volúmenes de tránsito en fin de se-
mana, varían entre el 10% y el 60%, estos valores de variación se registraron en la estación de Carlos 
Echanove localizada al sur de la Carretera México – Toluca.
 El resultado del estudio de composición vehicular para cada una de las estaciones da por 
resultado que el vehículo predominante es el automóvil.
11
1.1.3.2.- ESTUDIOS DE ORIGEN Y DESTINO
 La movilidad de los usuarios determino que existe una gran atracción de viajes hacia la zona 
de Santa Fe, ya que este fue identificado como el principal destino.
 Por lo que respecta a los orígenes, la zona generadora de viajes más importante fue también 
la de Santa Fe.
 Respecto a la frecuencia de viajes, se obtuvo que en general el 70% de los viajes se realiza 
diariamente, el 10% lo realiza más de una vez al día y aproximadamente lo realiza esporádicamente, 
de lo que se concluye que por los patrones de comportamiento reflejados en los que se manifiesta 
que los viajes son cotidianos se garantiza una demanda permanente en la vialidad propuesta.
 En relación al motivo de los viajes podemos mencionar que el principal es el trabajo, el cual 
representa del orden del 83% de los viajes, mientras que por escuela se realizan el 7% de los mismos.
 Los principales orígenes de los viajes potenciales serán desde Santa Fe, ya que el 20.6% 
provendrán de esta zona, el 17.5% de los orígenes serán de Toluca y el 12.8% de la Zona Oriente y 
centro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Por lo que respecta a los destinos de los 
viajes potenciales en la zona, el más importante es el de Santa Fe con un 20.9% seguido de la Zona 
de Toluca con un 16.3%.
1.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
 La obra Túnel Echanove – Toluca se encuentra en Av. Carlos Echanove y Av. Lomas de Vista-
hermosa con dirección Boulevard Reforma del km 18+400 al 18+900 en la delegación Cuajimalpa, 
la cual tiene por colindancias, al poniente el municipio de Ocoyoacac, al norte con la Delegación 
Miguel Hidalgo y al oriente con la delegación Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con estas 
últimas comparte las cimas del monte de San Miguel (3,800 m.s.n.m.), volcán extinto que es junto 
con  los montes La Palma (3,810  m.s.n.m.), el Cochinito (3,760 m.s.n.m.) y el Ángel (3,330 m.s.n.m.) las 
mayores alturas de la Delegación. 
 La cabecera municipal se encuentra a una altura de 2,750 m.s.n.m. mientras que el punto 
más bajo se sitúa en 2,420 m.s.n.m. en la frontera con la Delegación Miguel Hidalgo.
Fundado como municipio el 8 de febrero de 1862, el nombre de Cuajimalpa, se refería a uno de 
los pueblos que formaba la municipalidad de Santa Fe y San Ángel, de la cual fueron separados a 
petición de los vecinos de los pueblos de San Pedro Cuajimalpa, San Lorenzo Acopilco, San Mateo 
Tlaltenango y San Pablo Chimalpa, quedando como Cabecera Municipal el Pueblo de San Pedro 
Cuajimalpa tanto por su cercanía con el Camino Real de Toluca como ser considerado desde la 
colonia como cabeza de la zona.
 Cuajimalpa tiene por arteria principal, la carretera federal México-Toluca, que entre el kiló-
metro 13 y el 21 “Puente del Contadero”, recibe el nombre de “Prolongación Paseo de la Reforma”, 
en formas secundarias, las autopistas de cuota “Chamapa-La Venta” y “Toluca-México” ayudan al 




1.3.1.- ORGANIGRAMA DE OBRA
Se integran como responsables las siguientes entidades, así como el Flujograma de seguimiento 
para el trámite de documentos y las responsabilidades de la Supervisión CONiiSA S.A. de C.V. y de 



























1.3.2.- ORGANIGRAMA DE CONTRATISTA
 La misión de la administración de empresas constructoras es determinar las formas de plane-
ación, contribuir con la división del trabajo, mediante la estructura organizacional del personal de 
oficinas y de campo; conducir con eficiencia los procedimientos constructivos y controlar las activi-
dades; manejar los recursos económicos y sistemas de operación, entre otras aplicaciones.
 Las empresas requieren una serie de lineamientos que encierren la armonía de su espacio 
laboral y de los procesos de producción. Se necesita administrar las áreas o departamentos en la 
que se encuentre la participación de los recursos humanos.
 Las actividades de cada elemento que integra la contratista se refleja en el organigrama 
que se presenta al cliente en una representación gráfica de sus actividades, las cuales se encuen-
tran entrelazadas, dando a cada elemento su papel a desempeñar y las responsabilidades que 
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1.4.- PROGRAMAS DE OBRA
     La programación es una herramienta necesaria tanto para el contratista como para el cliente ya 
que con esta se determinan los tiempos de ejecución de la obra.
     Sería deseable lograr la reducción del proyecto con el mínimo incremento de costos. Disminuir 
el periodo de ejecución de una obra significa contratar más personal, usando los materiales de 
construcción en la mayor cantidad por jornada de trabajo y adquirir o rentar más equipos y ma-
quinaria de construcción. Esto representa costos más elevados por día.
     El objetivo es disminuir el tiempo de ejecución, hasta donde los recursos económicos le permitan 
a la constructora y los recursos de los que disponga el cliente, esto sin duda se trata de un problema 
de optimización de obra.
     Se han creado programas computacionales que resuelven este problema. Antes de la llegada 
de estos instrumentos, el análisis de la solución óptima era muy complejo y tardado; sin embargo se 
puntualiza que es la capacidad de análisis de las diferentes circunstancias de obra y la experiencia 
del encargado las causales que deben de considerarse al utilizar cualquier programa para ejecutar 
un programa de la manera más a pegada a las condiciones reales de la obra.
    Los programas de obra no deben ser rígidos ya que las circunstancias son las que determinan el 
tiempo (y por tanto el costo) de cada actividad, ese es el secreto de un buen programador de obra, 
ya que la división de tiempos dependerán de la situación actual del proyecto en todas sus variantes.
     En las condiciones en que se establecen los contratos de obra, principalmente con las de-
pendencias de gobierno, el contratista pasará por situaciones difíciles conforme al avance de 
la construcción; ya que en muchas ocasiones el pago de estimaciones se atrasa y complica el 
avance.
    El objeto no es tener más beneficios, siendo que los costos analizados para la participación en 
concursos se “castigan demasiado”; mucho menos es dar la solución precisa para conseguir el resul-
tado económico. La meta es menos pretensiosa pero más trascendental, es asegurar los beneficios 
planeados. Crear conciencia en que la unidad determinada, solo se obtendrá si se planea estraté-
gicamente una buena ejecución de los trabajos y de los recursos que ello implique.
     La optimización equivale a perfeccionar el proceso general del proyecto, es reducir el tiempo 
necesario para ejecutar el proceso. Implica el uso adecuado de los recursos con que se cuente, sin 
que la alteración se vea reflejado en el costo del proyecto. Existen otros métodos que han quedado 
rezagados, aún cuando siguen siendo infalibles, pero ahora con la simplificación de su cometido en 
programas de computadora, han perdido aplicación; sin embargo, con esto se confirma que debe 
existir el conocimiento básico sobre esas técnicas.
   La planeación administrativa de los trabajos requiere de la investigación y conocimiento de las 
variables directas e indirectas, que puedan influir en el transcurso de la ejecución y que pudieran 
modificar lo planeado. El contratista podrá evitar la presencia de demoras en la construcción de las 
actividades de construcción y pérdidas económicas. La planeación ayudará a que el calendario 
de periodos laborales establecido se apegue a los eventos reales durante la construcción.
El diagrama de barras representa la programación del proyecto, que determina la forma en que se 
tienen que ejecutar las tareas. También define las actividades que pueden demorarse o adelantarse 
dentro de un periodo de tiempo determinado.
    En las tablas del anexo A se muestra la programación en Excel de las diferentes etapas de eje-
cución de la obra “Túnel  Echanove-Toluca” para el Convenio 5 correspondiente únicamente al tú-
nel de Vistahermosa autorizado por la Dirección General de Obras Públicas a través de la Dirección 
de Obras Metropolitanas. Se puntualiza que es la etapa 6 la correspondiente al trabajo en estudio.
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1.5.- ETAPAS DE CONSTRUCCION
 Para iniciar un proyecto se requiere examinar completamente la estructura y composición 
de las actividades que integran el proceso. Tener una visión general de la finalidad por la que es 
elaborado; es decir, identificar las metas y objetivos. Establecer expectativas, limitaciones, suposicio-
nes, los posibles riesgos y planes de contingencia para el proyecto. Previstas las consideraciones, se 
procede a iniciar la distribución de Etapas de Construcción.
 Antes de iniciar la ejecución de los trabajos del proyecto, se describen etapas de 
construcción en las cuales se realiza la referencia de punto de partida, guardando una línea 
de base. Para detallar la explicación del seguimiento y control de la ejecución de obra, se 
plantea de manera hipotética el progreso del proyecto. 
 Las etapas de construcción se derivan de la planeación de la obra y de su programación, 
todo esto de acuerdo a los procedimientos constructivos considerados en el proyecto, la factibili-
dad de desvíos y la solución al tránsito existente en la zona.
 Para la obra “Boulevard Reforma Túnel Echanove-Toluca” se consideró originalmente la 
construcción simultánea de los dos túneles, como se puede apreciar en el planos 1.5.1 teniendo 
especial cuidado en el acceso de la carretera federal México-Toluca a la zona de santa Fe, ya 
que el aforo de automóviles en horas pico rebasa la capacidad de la avenida Carlos Echanove 
Sur, por lo tanto las etapas de construcción se basaron en mantener siempre el acceso al complejo 
corporativo durante toda la construcción del proyecto ya que el resto de los accesos se consid-
eran como vías secundarias.
 Las etapas de construcción establecen la disposición de los medios necesarios para la eje-
cución de las actividades; es decir, los recursos de personal obrero, materiales, equipo de construcción 
y programar erogaciones consecuentes de la ejecución de cada uno de los anteriores. Ver planos 
correspondientes en anexo B.
 Esta herramienta gráfica mantiene la fecha final de proyecto acordada con el contratante 
la cual es prioridad para el constructor. Deben modificarse los planos para su presentación de 
acuerdo al avance independientemente de los programas ya que así se detectan las zonas críti-
cas de ejecución y se modificarán las asignaciones de recursos de trabajo a estas, de modo que 
sea ajustada La Fecha de terminación establecida.
 La optimización del proyecto está fundamentada de acuerdo al tipo y necesidad de cada 
etapa. Para la ejecución de la obra contratada, la fecha de finalización debe cumplirse como lo 
establezca el contrato; lo que obliga a someterse a la disposición acordada para evitar sanciones 
económicas.
 La dependencia de los trabajos de la obra y sus procesos de construcción puede ser uti-
lizada para fijar una secuencia que permita avanzar lo más rápido posible, mientras los alcances 
del constructor y la obra lo permitan.
17
CAPÍTULO II.- CONCEPTO 
                       ARQUITECTÓNICO
2.1.- CONCEPCIÓN DEL PROYECTO
2.1.1.- DESCRIPCIÓN.
 El proyecto consiste en la construcción de dos puentes los cuales se estructuraran a base de 
trabes prefabricadas de sección T, las cuales se apoyan sobre un cabezal de concreto reforzado el 
cual a su vez se apoya sobre un muro formado por pilas también de concreto reforzado coladas en 
sitio de 12 mts. de longitud.
El puente en el tramo ECHANOVE tiene 67.50 mts. de largo y  8.10  mts. aprox. de ancho.
El puente del tramo de VISTA HERMOSA tiene 151.00 mts. de largo y 8.10 de ancho aprox.
2.1.2.- CRITERIOS DE CARGAS
Cargas Gravitacionales
 Para cargas verticales se tomó en cuenta además del peso propio, un peso de 270Kg/m², 
que cubre el peso de la carpeta asfáltica, así como parapetos, barandales y otros accesorios.
 La carga viva corresponde a la indicada en la Normativa para la Infraestructura del Trans-
porte (Normativa SCT), utilizando el vehículo IMT 66.5, para claros menores a 30.0 mts. ubicándolo en 
las posiciones más críticas.
Cargas Sísmicas
 En cuanto a las cargas sísmicas se consideraron los parámetros según lo especificado en  el 
Reglamento     de    Construcciones   del   Distrito   Federal  y  sus    Normas  Técnicas Complementarias 
en vigor.
2.1.3.- PROCESO DE DISEÑO ESTRUCTURAL.
El diseño es un proceso creativo mediante el cual se definen las características de un sistema de 
manera que cumpla de manera óptima con sus objetivos.
El objetivo de un sistema estructural es resistir las fuerzas a las que va a estar sometido, sin colapso o 
mal comportamiento.
Las soluciones estructurales están sujetas a las restricciones que surgen de la interacción con otros 
aspectos del proyecto y a las limitaciones generales de costo y tiempo de ejecución.
2.1.4.- ESTRUCTURACIÓN.
En esta parte del proceso se determinan los materiales de los que va a estar constituidos la estructura, 
la forma global de esta, el arreglo de sus elementos constitutivos y sus dimensiones y características 
18
más esenciales. De la correcta elección del sistema o esquema estructural depende más que de 
ningún otro aspecto la bondad de los resultados.
2.1.5.- ANÁLISIS.
 Se incluyen bajo esta denominación las actividades que llevan a la determinación de la 
respuesta de la estructura ente las diferentes acciones exteriores que pueden afectarla.
 La respuesta de la estructura está representada por el conjunto de parámetros físicos que 
describen su comportamiento ante las acciones que le son aplicadas.
 Para que la construcción cumpla con las funciones para las cuales está siendo proyectada, 
es necesario que la respuesta de la estructura se mantenga dentro de los límites que no afecten su 
correcto funcionamiento ni su estabilidad. Para tomar en cuenta todos estos aspectos se requiere 
de lo siguiente.
a) Modelar la estructura. Idealizar la estructura real por medio de un modelo teórico factible de ser 
analizado con los procedimientos de cálculo disponibles.
b) Determinar las acciones de diseño. En muchas ocasiones las cargas y los otros agentes que in-
troducen esfuerzos en la estructura están definidos por los códigos y es obligación del proyectista 
sujetarse a ellos.
c) Determinar los efectos de las acciones. En esta etapa, que constituye el análisis propiamente 
dicho, se determinan las fuerzas internas (momentos flexionantes y de torsión, fuerzas axiales y 
cortantes) así como las flechas y deformaciones de la misma. Los métodos de análisis suponen en 
general un comportamiento elástico-lineal.
2.1.6.- ACCIONES.
 Por acciones se entiende lo que generalmente se denominan cargas. Pero esta acepción 
más general incluye a todos los agentes externos que inducen en la estructura fuerzas internas, es-
fuerzos y deformaciones.
 Los aspectos que es necesario tratar en este renglón se refieren a la definición de que 
acciones deben considerarse en el diseño, como se clasifican, como se modelan para el análisis 
de sus efectos, que magnitud de la acción debe considerarse en el diseño y como deben com-
binarse las diferentes acciones para considerar su efecto conjunto.
 El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal distingue los diferentes tipos de 
acciones.
a) Acciones permanentes. Son aquellas que obran en forma continua sobre la estructura y cuya 
intensidad puede decirse que no varía con el tiempo (cargas muertas).
b) Acciones variables. Son aquellas que obran sobre la estructura con una intensidad variable con el 
tiempo, pero que alcanzan valores significativos durante lapsos grandes (cargas vivas).
c) Acciones accidentales. Son aquellas que no se deben al funcionamiento normal de la 
construcción y que pueden tomar valores significativos solo durante pequeñas fracciones de 
la vida útil de la estructura (sismo y viento).
Para el análisis ente acciones accidentales (sismo), existen diversos procedimientos. Los métodos 
aceptados por las Normas tienen distinto nivel de refinamiento y se subdividen en dos grupos: los de 
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tipo estático y los dinámicos. En los primeros se aplica a la estructura un sistema de cargas laterales 
cuyo efecto estático se supone equivalente al de la acción sísmica. En los segundos se realiza un 
análisis de la respuesta dinámica de un modelo de la estructura.
 La ordenada del espectro de aceleraciones para diseño sísmico, a, expresada como 
fracción de la aceleración de la gravedad, está dada por las siguientes expresiones:
a = (1 + 3T/Ta)c/4, si T es menor que Ta
a = c, si T está entre Ta y Tb
a = qc, si T excede de Tb
q = (Tb/T)r
 Donde T es el período natural de interés; T, Ta y Tb están expresados en segundos; c es el 
coeficiente sísmico, y r un exponente que depende de la zona en que se halla la estructura.
PARÁMETROS DE ANÁLISIS Y DISEÑO.
Concreto clase I  f’c = 250 kg/cm2
Acero     fy = 4200 kg/cm2
Acero Estructural  fy = 2530 kg/cm2
Módulo de elasticidad   E = 221359.4
Factor de ductilidad   Q = I
Zona sísmica       = B
Grupo        = A
C.S.        = 0.30
2.1.7.- COMBINACIONES DE CARGA.
Carga1 = acciones permanentes y variables (CV+CM)
Carga2 = acciones accidentales (sismo estático X)
Carga3 = acciones accidentales (sismo estático Y)
Carga4 = acciones accidentales (sismo dinámico X)
Carga5 = acciones accidentales (sismo dinámico Y)
COMB1 = Carga1 * 1.5
COMB2 = (Carga1 + Carga2 + 0.3 Carga3) * 1.1
COMB3 = (Carga1 - Carga2 - 0.3 Carga3) * 1.1
COMB4 = (Carga1 + 0.3 Carga2 + Carga3) * 1.1
COMB5 = (Carga1 – 0.3 Carga2 - Carga3) * 1.1
COMB6 = (Carga1 + Carga4 + 0.3 Carga5) * 1.1
COMB7 = (Carga1 + 0.3 Carga4 + Carga5) * 1.1
Para el análisis y diseño de la estructura se auxilio del programa de computadora ETABS.
2.2.- DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO
 De acuerdo a la planeación propuesta se definen los accesos y las incorporaciones a las 
diferentes arterias existentes, en este punto se definen los tramos y se le da nombre a cada uno de 
ellos para facilitar su ubicación.
Para el túnel
1. Vistahermosa Sur: Tramo considerado de la pila 1 a la 71
2. Cruce Carretero Vistahermosa Sur de la pila 72 a la 84
20
3. Cruce Carretero Vistahermosa Norte de la pila 85 a la 90
4. Vistahermosa Norte de la pila 91 a la 102
5. Echanove Norte de la pila 1 a la pila 8
6. Cruce Carretero Echanove Norte de la pila 9 a la pila 15
7. Cruce carretero Echanove Sur de la pila 16 a la pila 22
8. Echanove Sur de la pila 23 a la pila 46
9. Rampa de Acceso Vistahermosa Sur
10. Rampa de Salida  Vistahermosa Norte
11. Rampa de Acceso Echanove Norte
12. Rampa de Acceso Echanove Sur
2.3.- PLANOS
       La idea fundamental que mueve a la creación de un proyecto debe estar bien 
definida. La manera más sencilla de expresar un proyecto de construcción es mediante la represen-
tación gráfica. La culminación de un proyecto de ingeniería civil es su construcción. Los proyectos 
de construcción exigen interés particular cuando se inicia la construcción, siendo que ahora los 
proyectos deben sujetarse a los lineamientos legales y especificaciones que delimiten las normas de 
construcción.




No. I.  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
1 IC-TOP-01 PLANTA TOPOGRAFICA. 
   IC-PER-02 PERFILES EXISTENTES. 
2  IC-PER-02-0 PERFIL EJE 0 
3  IC-PER-02-1 PERFIL EJE 1 
4  IC-PER-02-2 PERFIL EJE 2 
5  IC-PER-02-3 PERFIL EJE 3 
6  IC-PER-02-4 PERFIL EJE 4 
7  IC-PER-02-5 PERFIL EJE 5 
8  IC-PER-02-6 PERFIL EJE 6 
   IC-SEC-03  SECCIONES EXISTENTES. 
9  IC-SEC-03-0 SECCIONES EJE 0 
10  IC-SEC-03-1 SECCIONES EJE 1 
11  IC-SEC-03-2 SECCIONES EJE 2 
12  IC-SEC-03-3 SECCIONES EJE 3 
13  IC-SEC-03-4 SECCIONES EJE 4 
14  IC-SEC-03-5 SECCIONES EJE 5 
15  IC-SEC-03-6 SECCIONES EJE 6 
16 IC-FOT-04 
MEMORIA FOTOGRAFICA, INCLUYE FOTOGRAFIAS Y PLANO DE 
UBICACIÓN. 
17 IC-ALT-05-1 ALTIMETRIA, BANCOS DE NIVEL Y POLIGONAL DE APOYO 
  II. ANTEPROYECTO GEOMETRICO (DISEÑO CONCEPTUAL) 
18 SEC-TIP-01 SECCIONES TRANSVERSALES TIPO 
19  ANT-ALT-01 ALTERNATIVA 1. 
20  ANT-ALT-02  ALTERNATIVA 2. 
21  ANT-RAD-03 RADIOS DE GIRO Y CONTROL 
 
21
  III.   PROYECTO DE VIALIDAD 
22  PGD-01 
PLANTA GENERAL DE TRAZO (CON DATOS DE CURVAS Y 
COORDENADAS). 
23 PGD-02 PLANTA DE TRAZO EN CAMPO 
  PGD-03 PROYECTO DE PERFILES 
24 PGD-03-0 
PROYECTO DE RASANTE  EJE 0 - NIVEL DE PILAS Y TOPE DE 
COLADO TUNEL CARLOS ECHANOVE 
25 PGD-03-1 
PROYECTO DE RASANTE EJE 1- CALLE LATERAL CARLOS 
ECHANOVE NORTE 
26 PGD-03-2 
PROYECTO DE RASANTE  EJE 2 - LATERAL AV LOMA DE VISTA 
HERMOSA  
27 PGD-03-3 
PROYECTO DE RASANTE EJE 3 - TUNEL AV. LOMA DE VISTA 
HERMOSA 
28 PGD-03-4 
PROYECTO DE RASANTE  EJE 4 - LATERAL AVS. L. DE VISTA 
HERMOSA SUR Y CARLOS ECHANOVE SUR  
29 PGD-03-5 
PROYECTO DE RASANTE EJE 5 -RETORNO A SANTA FE  AV. 
CARLOS ECHANOVE SUR 
30 PGD-03-6 
PROYECTO DE RASANTE  EJE 6 - VUELTA DERECHA LATERAL C. 
ECHANOVE SUR 
   PGD-04 PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION 
31  PGD-04-0 
PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION EJE 0 - TUNEL 
CARLOS ECHANOVE 
32  PGD-04-1 
PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION EJE 1- CARLOS 
ECHANOVE NORTE 
33  PGD-04-2 
PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION EJE 2 -LATERAL 
AV LOMA DE VISTA HERMOSA  
34  PGD-04-3 
PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION EJE 3 - TUNEL AV. 
LOMA DE VISTA HERMOSA 
35  PGD-04-4 
PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION EJE 4 - LATERAL 
L. DE VISTA HERMOSA Y AV C. ECHANOVE 
36  PGD-04-5 
PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION EJE 5 - RETORNO 
AV. CARLOS ECHANOVE SUR 
37  PGD-04-6 
PROYECTO DE SECCIONES DE CONSTRUCCION EJE 6 - VUELTA 
DERECHA LATERAL C. ECHANOVE SUR 
38 PGD-04-A PROYECTO DE SECCIONES NIVELADAS  CARLOS ECHANOVE 
39 PGD-04-B PROYECTO DE SECCIONES NIVELADAS  LOMA DE VISTA HERMOSA 
40 PGD-06 PLANTA DE AFECTACIONES Y MONITOREO 
   IV.  PROYECTO DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO 
  S-LOC-01 SEÑALAMIENTO DE DESVIO POR OBRA 
41 S-LOC-01-1 SEÑALAMIENTO DE DESVIOS  POR OBRA (LOCAL) ETAPA 1° ETAPA 
42 S-LOC-01-2 SEÑALAMIENTO DE DESVIOS  POR OBRA (LOCAL) ETAPA 2° ETAPA 
43  S-LOC-01-3 SEÑALAMIENTO DE DESVIOS  POR OBRA (LOCAL) ETAPA 3° ETAPA 
44 S-LOC-01-4 SEÑALAMIENTO DE DESVIOS  POR OBRA (LOCAL) ETAPA 4° ETAPA 
45 S-REG-02  SEÑALAMIENTO DE DESVIOS POR OBRA (REGIONAL) 
46 PSD-HOR-01  PROYECTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEFINITIVO 
47 PSD-VER-01 PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DEFINITIVO 
   V.  PROYECTO ARQUITECTONICO 
48 ARQ.-01 PLANTA GENERAL DE TRAZO 
49 ARQ.-02 PLANTA DE CONJUNTO 
50 ARQ.-03-1 PLANTA ALZADOS LOMAS DE VISTA HERMOSA 
51 ARQ.-03-2 PLANTA ALZADOS AVENIDA CARLOS ECHANOVE 
52 ARQ.-04-1 CORTES TRANSVERSALES AV. CARLOS ECHANOVE 
53 ARQ.-04-2 CORTES TRANSVERSALES AV. LOMA DE VISTA HERMOSA 
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53 ARQ.-04-2 CORTES TRANSVERSALES AV. LOMA DE VISTA HERMOSA 
54 ARQ.-05 PROYECTO DE JARDINERIA 
55 ARQ.-06 AREAS RECREATIVAS Y COMUNES 
56 ARQ.-07 DETALLES CONSTRUCTIVOS DETALLE DE PARAPETO 
57 ARQ.-08 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION 
  VI. PROYECTO DE OBRAS INDUCIDAS 
  DRE  PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE. 
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DRE-01-2 








PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PARA LA CALLE LOMA DE 
VISTA HERMOSA NORTE 
61 DRE-01-5 PROYECTO GEOMETRICO DE LOS POZOS-CAJA 38 YE 
62 DRE-01-6 PROYECTO ESTRUCTURAL DE LOS POZOS-CAJA 38 Y E 
63 DRE-01-7 PROYECTO GEOMETRICO DE LOS POZOS-CAJA 10, 14 Y 87 
64 
DRE-01-8 
PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PARA LA CALLE LOMA DE 
VISTA HERMOSA SUR 
65 DRE-01-9 PROYECTO ESTRUCTURAL DE LOS POZOS-CAJA 10, 14 Y 87 
      
  AP PROYECTO DE AGUA POTABLE 
66 AP-01-0 PLANTA GENERAL CRUCEROS AGUA POTABLE 
67 AP-01-1 GEOMETRICO CALLE LOMA DE VISTA HERMOSA (AREA NORTE) 
68 AP-01-2 GEOMETRICO CALLE LOMA DE VISTA HERMOSA (AREA SUR) 
69 AP-01-3 ESTRUCTURAL LOMAS DE VISTA HERMOSA (AREA SUR) 
70 AP-01-4 GEOMETRICO AV. CARLOS ECHANOVE (AREA NORTE) 
71 AP-01-5 GEOMETRICO AV. CARLOS ECHANOVE (AREA NORTE) 
72 AP-01-6 ESTRUCTURAL AV. CARLOS ECHANOVE (AREA NORTE) 
73 AP-01-7 GEOMETRICO AV. CARLOS ECHANOVE (AREA SUR) 
74 AP-01-8 GEOMETRICO AV. CARLOS ECHANOVE (AREA SUR) 
75 AP-01-9 ESTRUCTURAL AV. CARLOS ECHANOVE (AREA SUR) 
76 
AP-01-10 
PLANTAS GEOMETRICO CALLE LOMA DE VISTA HERMOSA (AREA 
NORTE) 
77 AP-01-11 ESTRUCTURAL LOMAS DE VISTA HERMOSA (AREA NORTE) 
78 
AP-01-12 
CORTES GEOMETRICO CALLE LOMA DE VISTA HERMOSA (AREA 
NORTE) 
79 AP-01-13 ESTRUCTURAL LOMAS DE VISTA HERMOSA (AREA NORTE) 
  VII. PROYECTO ESTRUCTURAL 
80 EST-PC-01 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
81 EST-01 PILAS TUNEL ECHANOVE 
82 EST-02 MUROS DE CONCRETO LANZADO TUNEL ECHANOVE 
83 EST-03 TRABE COLADA EN SITIO TUNEL ECHANOVE 
84 EST-04 TRABE TIPO AAHSTO  TRAMO ECHANOVE 
85 EST-05 LOSA COLADA EN SITIO TRAMO ECHANOVE 
86 EST-06  LOSAS Y  MUROS TRAMO ECHANOVE 
87 EST-07  MUROS DE CONTENCION TRAMO ECHANOVE 
88 EST-08 PILAS TUNEL TRAMO VISTA HERMOSA  
89 EST-09 MUROS DE CONCRETO LANZADO TRAMO VISTA HERMOSA  
90 EST-10 TRABE COLADA EN SITIO TRAMO VISTA HERMOSA  
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2.4.- PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA OBRA
 La planeación de la obra es considerada en la construcción la base para lograr una óptima 
ejecución en los trabajos, ser más asertivos en las necesidades que demanda el proyecto, da pauta 
para lograr un orden durante la ejecución de los trabajos y por tanto una certeza de los tiempos que 
representa cada etapa de construcción, optimizando al máximo los recursos económicos que se 
tienen y logrando la utilidad considerada para la construcción del proyecto.
 La obra se dividió globalmente en 6 frentes de trabajo, de los cuales originalmente se 
construirían dos etapas no paralelas con la intención de dar paso al tráfico correspondiente a 
cada zona sin bloquear en un 100% el acceso para cada zona  (Ver Anexo C)
 Sin embargo, debido a los problemas económicos, de proyecto y de afectaciones principal-
mente, se llegó a la conclusión de que se ejecutaría primero el túnel de Vistahermosa mientras se 
terminaban las modificaciones del proyecto del túnel de Carlos Echanove y se adquirían las zonas 
afectadas para darle continuidad a los trabajos. (Plano de predios sin liberar)
 En el convenio 5 se decide dividir  por etapas nuevamente  el túnel de Vistahermosa para 
ejecutar la obra en el tiempo convenido, buscando la estrategia óptima considerando  después de 
1.5 años la problemática existente en la zona. 
 De acuerdo al avance existente, se consideró la etapa 1 como el mejoramiento en la zona 
norte de la carretera México-Toluca ya que con esto se da tramo para el cruce de la carretera del 
lado sur, enviando los 4 carriles hacia esta zona.
91 EST-11 TRABE TIPO AAHSTO  TRAMO VISTA HERMOSA  
92 EST-12 LOSA COLADA EN SITIO TRAMO VISTA HERMOSA  
93 EST-13 LOSAS Y MUROS TRAMO VISTA HERMOSA  
94 EST-14 MUROS DE CONTENCION TRAMO VISTA HERMOSA 
95 
EST-15 




MUROS DE CONTENCION EN ZONA DONDE SE ELIMINAN PILAS 
TRAMO LOMA DE VISTA HERMOSA 
97 EST-17 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN RAMPAS 
98 EST-18 ESPECIFICACIONES PAVIMENTOS Y JUNTAS CONSTRUCTIVAS 
99 
EST-19 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, TROQUELAMIENTO EN CRUCE 
DE CARRETERA VISTA HERMOSA Y DESPIECE DE MURO EN 
AMBOS LADOS 
  VIII. PROYECTO DE INSTALACIONES 
100 IE-A01 PLANTA GENERAL ALUMBRADO DE VIALIDADES 
101 IE-A02 PLANTA GENERAL ALUMBRADO DE DEPRIMIDOS 
102 IE-D03 DETALLES DE CIMIENTO, ACOMETIDA, CENTROS DE CARGA 
103 
IE-D04 
DETALLES DE MONTAJE DE, LUMINARIA BAJO PUENTE Y 
DUCTERIA PARA LUMINARIA 
104 
IE-D05 
DETALLES DE CONSTRUCCION DE REGISTROS, DIAGRAMAS 
UNIFILARES Y CONTROL DE ALUMBRADO 
105 IE-CA06 CABLEADO EN ALUMBRADO DE VIALIDAD 
106 IE-CA07 CABLEADO EN ALUMBRADO DE DEPRIMIDOS 
. 
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 La etapa 2 se consideró como la rampa de salida del túnel, ya que esta zona ya tenía un 
avance de 48.5ml de 113.53 ml, esta etapa inicio del cadenamiento 3+311.50 el 30 de julio de 2010, 
el cual interrumpió su construcción debido a presiones de los vecino existentes, al cambio de partido 
político en el gobierno Delegacional, a la falta de proyecto de obras inducidas específicamente 
agua potable  y a la falta de recursos por parte de la dependencia en noviembre de 2009.
 En la etapa 3, el inicio de los trabajos en el túnel del lado sur implicaba que la etapa 1 es-
tuviera concluida al 100% para ejecutar el bandeo del tránsito vehicular hacia el lado Norte, esto 
con la colocación de las viguetas en la zona de carretera, que fue la solución estructural que el 
proyectista le dio al terreno que se tiene que contener en la zona paralelan a la vialidad.
 Durante la ejecución de la etapa 3 se ejecuta la etapa 4, esto con la finalidad de modificar 
el transito del lado sur teniendo los 4 carriles en esta área.
 Para la ejecución de la etapa 5 es necesario terminar la etapa 3 y 4 al 100% para poder 
iniciar la zona de Túnel correspondiente al lado Norte, así como terminar la rampa de salida, la 
cual terminándose en el cadenamiento 3+243.47 se dejó en la etapa 2 en el 3+263.00 debido a 
que el proyectista se protegió para evitar caídos en la zona paralela a la carretera, así como evitar 
gastos innecesarios al contener el terreno con la misma solución que se dio para el cruce carretero 
en la Etapa 3.
 La etapa 6 se inicia casi a la par de la etapa 3, ya que esta calle secundaria tiene la longitud 
más grande del proyecto aunado a los accesos que se tienen que cuidar para su ejecución provo-
can retrasos en la ejecución del mismo.
 Finalmente la etapa 7 corresponde a la ejecución de la zona de rampa de acceso, la cual 
fue modificada en los planos definitivos para esta zona incrementando 68 pilas de cimentación e 
incrementando en 34ml el túnel del lado sur.
 Así se consideró, se programó y se ejecuta actualmente el proyecto del túnel de la calle de 
Vistahermosa, marcado anexo C.
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Capítulo III.- Procedimiento Constructivo
3.1.- PLANTA GENERAL DEL TUNEL VISTAHERMOSA
 El Túnel de Vistahermosa es un proyecto comprendido esencialmente por  dos rampas de 
acceso de muros de 40cms de ancho de concreto hidráulico con una resistencia de F’c= 250 kg/
cm2 con una losa de acabo estriado de  la misma resistencia y una zona de túnel reforzada cuyos 
elementos estructurales principales son pilas de cimentación, cabezales, trabes prefabricadas y losa 
de compresión con dos carriles los cuales tienen sentido sur – norte, uniendo el transito que se dirige 
de la zona de Santa Fe a las áreas de Bosques de Las Lomas y Cuajimalpa en su zona oriente.
 Las condiciones del proyecto original (Anexo D) cambiaron, las modificaciones más rele-
vantes en el proyecto, en el cual radican las programaciones y planeación de obra.
1.- Originalmente el túnel constaba de 204 pilas divididas en lado derecho y lado izquierdo, sin 
embargo debido a la modificación del proyecto del día 28 de Julio de 2010, el túnel incremento 
su cantidad de pilas en 68 más, debido a que se modificó el trazo de la rampa de acceso, incre-
mentando con esto 34ml mas el proyecto de la zona de túnel (ver Anexo D) 
3.2.- PLANEACIÓN DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
 “El que falla para planear, planea para fallar” Es por eso que a 2 años de haberse iniciado la 
construcción del “Túnel Echanove-Toluca” el único tramo “Franco” para iniciar los trabajos fue tan 
diverso que el tramo de Vistahermosa Sur se analizó como el más adecuado, y se debió a que por 
presiones de inicio de trabajos se inició la ejecución de estos.
 La dependencia entrego  un plano con el procedimiento Constructivo General para el túnel
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 Sin embargo debido a que las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos no son las 
óptimas se particularizó el procedimiento para la Zona de Vistahermosa Sur.
 Para este tramo se consideraron 2 procedimientos constructivos entregados a la supervisión 
externa y a la dependencia los días 24-ago-2009 y 12-09-2009, el primero fue:
PROCESO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE TUNEL EN AREA DE VISTAHERMOSA SUR
VER ANEXO F
1.  Se colocará el confinamiento y el alumbrado correspondiente a la zona de trabajo.
2.  Se iniciarán los trabajos en el área de cabezales del lado poniente desde la pila 1 hasta  
 la pila  67 izquierda en sentido sur - norte y se continuará con el lado oriente desde la pila 71  
 hasta la 1 derecha sentido norte - sur. (Ver Croquis 1).
3. El confinamiento en el punto anterior permitirá el libre acceso de los autos.
4. Se ejecutará el corte en ambos sentidos de los cabezales dejando el tramo de sobre exca 
 vación correspondiente para lo correcta ejecución de los trabajos.
5. Se excavará hasta el nivel de proyecto en lecho bajo del cabezal y en el área que no   
 tenga pilas se excavará 5cm abajo para colocar una plantilla de resistencia F’c=100 kg/  
 cm2.
6. Se iniciará la demolición de cabezales hasta nivel de proyecto
7. Se construirá un cárcamo y se canalizará el agua pluvial hacia este punto construyendo  
 canales en la zona que no contenga plantilla para permitir que los trabajos sean ejecuta 
 dos en seco. 
8. Se protegerá la excavación con un repellado a base de malla de gallinero y concreto   
 pobre para evitar deslaves en las paredes de la excavación (como lo marca el catálogo  
 de conceptos) ya que este tramo de túnel será construido a cielo abierto y por tanto, el in 
 temperismo, podría causar colapso en el terreno durante el tiempo considerado de traba 
 jos preeliminares antes de su relleno.
9. En el área de accesos a los predios se colocarán placas durante todo el tiempo que duren  
 la construcción del túnel. 
10. Se llevará a cabo el armado de los cabezales y su cimbrado de acuerdo al proyecto en  
 tregado el 5 de marzo de 2009.
11. En las áreas que sean necesarias, se armará un refuerzo especial para canalizaciones exis 
 tentes. (Ver Detalle A en plano 3.2.1)
12. Se colaran secciones de cabezal de 10mts.
13. Se dejarán preparaciones para la construcción de muros en las áreas correspondientes.
14. Una vez avanzado el tramo en la construcción de cabezales hasta la pila 53 lado derecho,  
 se iniciará la excavación del túnel a cielo abierto en 7 etapas las cuales se efectuarán en  
 forma escalonada, dejando terrazas para el acceso de excavadora y  camiones de carga  
 en secciones de 2mts de profundidad por 20mts de longitud. (Ver croquis 2)
15. Se iniciará el colganteo de línea de Agua potable de 4” de PVC, en espera de la solución  
 al proyecto de desvío de esta zona
16. En este punto el confinamiento cerrará la calle completamente, dejando paso única  
 mente a tránsito local.
17. Se habilitará la zona que se indique por parte de la DGOP o la supervisión Coniisa para   
 estacionamiento provisional de automóviles del edificio de oficinas ubicado en la esquina  
 de la calle de Vistahermosa Sur con la carretera federal México – Toluca. 
18. Terminando la excavación del área 4 se iniciará el armado de  andamios para la per  
 foración de pilas con la finalidad de colocar los anclajes de la malla electro soldada previa  
 a la colocación del concreto lanzado.
19. En caso de no tener el proyecto de rampa de acceso en la sección 7 de excavación, con  
 la finalidad de evitar derrumbes en el túnel en la unión con la rampa de acceso, se exca 
 vará un talud 1:5 en el cadenamiento XXX el cual corresponde al inicio del túnel, repelland 
 olo con malla de gallinero y concreto simple, así mismo, se excavará al centro de la rampa  
 de acceso para poder sacar el equipo de excavación una rampa de 4mts de ancho en  
 el cual a sus laterales se hará un talud 1:5 repellado con malla de gallinero, todo esto con la  
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 finalidad de estabilizar el terreno y evitar deslaves en la zona de obra.
20. Se colocarán las preparaciones del alumbrado.
21. Se construirá un cárcamo en la parte más baja de la zona excavada hasta nivel de plan    
 tilla.
22. Se canalizará el agua hacia la zona de cárcamo para trabajar en tramos secos.
23. Se demolerá la pila en la parte de anclaje para losa de fondo.
24. Se colará plantilla en secciones afinadas de terreno.
25. Se colocará el concreto lanzado, seccionando su colocación de acuerdo al avance que  
 se tenga en la excavación.
26. Se iniciará el armado de losa de fondo.
27. El concreto se colocará en secciones de acuerdo a las juntas constructivas.
28. En caso de que aún no se tenga el proyecto de la rampa de acceso se construirá una   
 rampa provisional al centro de la excavación del túnel con dimensiones de 4mts al centro y  
 taludes 1:5 repellados con malla de gallinero y concreto simple.
29. Una vez terminada la construcción del túnel se iniciará con la colocación de neoprenos
30. Se montarán las trabes a razón de 8 piezas al día.
31. Se armará la losa sobre los prefabricados seccionando las fronteras de acuerdo a los tra 
 mos montados.
32. Se iniciará con el colado de la losa superior
33. Se rellenará el túnel dejando la estructura del pavimento especificada por la proyectista.
34. Al término de la colocación de las últimas trabes, se dejarán las preparaciones correspon 
 dientes al muro pantalla que servirá de contención al terreno
35. Se armará el muro dejando las preparaciones para el parapeto correspondiente a este  
 elemento.
36. Cimbrado de muro pantalla.
37. Concreto en muro pantalla.
38. Termino de relleno hasta nivel de proyecto.
El segundo fue:
PROCESO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE TUNEL EN AREA DE VISTAHERMOSA SUR
VER ANEXO F
1.  El confinamiento cerrará la calle completamente, dejando paso únicamente a tránsito lo cal.
2. Se demolerá la banqueta de la calle de Vistahermosa Sur lado oriente al lado del edificio  
 de oficinas, con la finalidad de dar acceso a los automóviles del estacionamiento.
3. Se mejorará el área demolida para dar vialidad.
4. Se hará una primera etapa de excavación de túnel hasta el nivel de cabezales, dejando  
 rampas de acceso en cada zona.
5. Se excavará hasta el nivel de proyecto en lecho bajo del cabezal.
6. Se iniciará la excavación del túnel a cielo abierto en 6 etapas las cuales se efectuarán en  
 forma escalonada, dejando terrazas para el acceso de excavadora y  camiones de carga  
 en secciones de 2mts de profundidad por 20mts de longitud. (Ver croquis 2)
7. En cada terraza, se construirá un cárcamo para evitar inundaciones
8. Se iniciará el colganteo de líneas de agua potable existentes.
9. Terminando la excavación del área 3 se iniciará el armado de  andamios para la per  
 foración de pilas con la finalidad de colocar los anclajes de la malla electrosoldada previa  
 a la colocación del concreto lanzado.
10. En caso de no tener el proyecto de rampa de acceso en la sección 7 de excavación, con  
 la finalidad de evitar derrumbes en el túnel en la unión con la rampa de acceso, se ex  
 cavará un talud 1:5 en el cadenamiento 3+194.513 el cual corresponde al inicio del túnel,  
 repellandolo con malla de gallinero y concreto simple, así mismo, se excavará al centro de  
 la rampa de acceso para poder sacar el equipo de excavación una rampa de 4mts de  
 ancho en el cual a sus laterales se hará un talud 1:5 repellado con malla de gallinero, todo  
 esto con la finalidad de estabilizar el terreno y evitar deslaves en la zona de obra.
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11. Se colocarán las preparaciones del alumbrado.
12. Se construirán cárcamos nuevamente en la parte más baja de la zona excavada hasta  
 nivel de plantilla.
13. Se canalizará el agua hacia la zona de cárcamo para trabajar en tramos secos.
14. Se demolerá la pila en la parte de anclaje para losa de fondo.
15. Se colará plantilla en secciones afinadas de terreno.
16. Se colocará el concreto lanzado, seccionando su colocación de acuerdo al avance que  
 se tenga en la excavación.
17. Se iniciará el armado de losa de fondo 
18. El concreto se colocará en secciones de acuerdo a las juntas constructivas.
19. En caso de que aún no se tenga el proyecto de la rampa de acceso se construirá una   
 rampa provisional al centro de la excavación del túnel con dimensiones de 4mts al centro y  
 taludes 1:5 repellados con malla de gallinero y concreto simple.
20. Una vez terminada la construcción del túnel se iniciará con la colocación de neoprenos
21. Se montarán las trabes a razón de 8 piezas al día.
22. Se armará la losa sobre los prefabricados seccionando las fronteras de acuerdo a los tra 
 mos montados.
23. Se iniciará con el colado de la losa superior
24. Se rellenará el túnel dejando la estructura del pavimento especificada por la proyectista.
25. Al término de la colocación de las últimas trabes, se dejarán las preparaciones correspon 
 dientes al muro pantalla que servirá de contención al terreno
26. Se armará el muro dejando las preparaciones para el parapeto correspondiente a este  
 elemento.
27. Cimbrado de muro pantalla.
28. Concreto en muro pantalla.
29. Termino de relleno hasta nivel de proyecto.
 Sin embargo al encontrarse con tantas observaciones se llegó a la conclusión que el tramo 
de Túnel de Vistahermosa Sur se comprendería de 2 etapas más. Esta situación surge a raíz de la 
negativa de los Residentes de los residenciales que hay en el área para bloquear las entradas.
 La planeación de proyectos se refiere a determinar que es lo que se va a hacer, partiendo de 
la razón porque se hace. Es la determinación de las actividades que integran el proceso productivo, 
las cuales cumplen con un orden de ejecución y la inter relación que existe entre ellas.
 La programación de obra consiste principalmente en determinar las duraciones de las activi-
dades. Con lo anterior, se determina la duración total del proyecto, las fechas de inicio, fechas de 
fin y la asignación necesaria de recursos a los trabajos.
 
 Se entregó un plano con el procedimiento Constructivo General sin embargo debido a 
que las condiciones en las que se ejecutaran los trabajos no son las óptimas se particularizó el 
procedimiento para la Zona de Vistahermosa Sur, quedando de la siguiente manera:
PROCESO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS PARA
CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL EN AREA DE VISTAHERMOSA SUR
VER ANEXOS E
1. El confinamiento cerrará la calle completamente, dejando paso únicamente a tránsito local.
2. Se demolerá la banqueta de la calle de Vistahermosa Sur lado oriente al lado del edificio   
 de oficinas, con la finalidad de dar acceso a los automóviles del estacionamiento.
3. Se mejorará el área demolida para dar vialidad.
4. Se hará una primera etapa de excavación de túnel hasta el nivel de cabezales, dejando  
 rampas de acceso en cada zona, se excavará hasta el nivel de proyecto en lecho bajo del  
 cabezal
5. Se iniciará la excavación del túnel a cielo abierto en 6 etapas las cuales se efectuarán en  
 forma escalonada, dejando terrazas para el acceso de excavadora y  camiones de carga  
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 en secciones de 2mts de profundidad por 15mts de longitud. 
6. Terminando la excavación del área 3 se iniciará el armado de  andamios para la per  
 foración de pilas con la finalidad de colocar los anclajes de la malla electro soldada previa  
 a la colocación del concreto lanzado.
7. En caso de no tener el proyecto de rampa de acceso en la sección 7 de excavación, con  
 la finalidad de evitar derrumbes en el túnel en la unión con la rampa de acceso, se ex  
 cavará un talud 1:5 en el cadenamiento 3+194.513 el cual corresponde al inicio del túnel,  
 repellandolo con malla de gallinero y concreto simple, así mismo, se excavará al centro de  
 la rampa de acceso para poder sacar el equipo de excavación una rampa de 4mts de  
 ancho en el cual a sus laterales se hará un talud 1:5 repellado con malla de gallinero, todo  
 esto con la finalidad de estabilizar el terreno y evitar deslaves en la zona de obra.
8. Se colocarán las preparaciones del alumbrado.
9. Se construirán cárcamos nuevamente en la parte más baja de la zona excavada hasta   
 nivel de plantilla.
10. Se canalizará el agua hacia la zona de cárcamo para trabajar en tramos secos.
11. Se demolerá la pila en la parte de anclaje para losa de fondo.
12. Se colará plantilla en secciones afinadas de terreno.
13. Se colocará el concreto lanzado, seccionando su colocación de acuerdo al avance que  
 se tenga en la excavación.
14. Se iniciará el armado de losa de fondo.
15. El concreto se colocará en secciones de acuerdo a las juntas constructivas.
16. En caso de que aún no se tenga el proyecto de la rampa de acceso se construirá una   
 rampa provisional al centro de la excavación del túnel con dimensiones de 4mts al centro y  
 taludes 1:5 repellados con malla de gallinero y concreto simple.
17. Una vez terminada la construcción del túnel se iniciará con la colocación de neoprenos
18. Se montarán las trabes a razón de 8 piezas al día.
19. Se armará la losa sobre los prefabricados seccionando las fronteras de acuerdo a los tra 
 mos montados.
20. Se iniciará con el colado de la losa superior
21. Se rellenará el túnel dejando la estructura del pavimento especificada por la proyectista.
22. Al término de la colocación de las últimas trabes, se dejarán las preparaciones correspon 
 dientes al muro pantalla que servirá de contención al terreno
23. Se armará el muro dejando las preparaciones para el parapeto correspondiente a este el-
emento.
24. Cimbrado de muro pantalla.
25. Concreto en muro pantalla.













 Esto se efectuara en 2 partes, del al pila 65 a la 35 terminando completamente y se repite 
de la 35 a la 1, todo esto debido a los accesos vehiculares de los habitantes de la zona. (Ver planos 
3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.7, 3.2.8 en ANEXOS)
3.3.- CIMENTACIÓN PROFUNDA
3.3.1.- PILAS
 Los elementos estructurales que contendrán los empujes de tierra al realizar la excavación 
del paso vehicular, serán una serie alternada de pilas circulares de 80 cm de diámetro, colocadas 
a cada 1.5 m de separación a  ejes de pilas y en ambos lados del eje de trazo; la profundidad de 
las pilas será variable, garantizando en la mayoría del trazo un empotre en terreno sano. Entre las 
pilas se formará una pantalla de protección del terreno natural mediante la colocación una malla 
electrosoldada fijada con anclas de varilla y concreto lanzado y su colocación se detalla en el 
documento de excavación.
 A continuación, se mencionan las actividades necesarias para la formación de los elemen-
tos de  contención:
3.3.1.2 TRABAJOS  PRELIMINARES
 Se trazará en campo el eje y la posición donde irá cada una de las pilas, con la finalidad de 
verificar que ninguna instalación municipal (agua, luz, Pemex, drenaje, fibra óptica, etc.) interfiera 
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con la excavación y construcción de cada uno de los elementos, en caso contrario será necesario 
reubicar las instalaciones según proyecto y especificaciones de cada dependencia previa apro-
bación de la supervisión.
 Se efectuará el retiro de banquetas, guarniciones, carpeta asfáltica y terracerías en las áreas 
que ocuparán las pilas de cimentación, así como la demolición y retiro de construcciones preexis-
tentes en su caso. 
 Una vez realizado lo anterior, se procederá a la perforación de las pilas como se indica a 
continuación:
3.3.1.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS PILAS
Con objeto de facilitar la construcción de las pilas, se deberán seguir las siguientes actividades:
a) Deberá marcarse con exactitud la ubicación de los puntos centrales donde se construirán las pilas 
con precisión de  ± 1 cm.
b) Deberá utilizarse un equipo de perforación con la herramienta adecuada para garantizar la 
verticalidad del barreno, minimizar la alteración del suelo adyacente a la excavación, obtener una 
perforación limpia y conservar las dimensiones de proyecto en toda la profundidad, evitando la so-
breexcavación lateral y vertical del terreno.
c) Antes de iniciar la perforación, deberá verificarse la posición de las pilas, dicha posición no variará 
en más de 1 cm con respecto a la de proyecto.
d) Durante la realización de los trabajos se llevará un registro de la localización de las pilas, las di-
mensiones de perforaciones, las fechas de perforación y de colado, la profundidad y espesores de 
los estratos  y las características de los materiales de apoyo.
e) El equipo deberá tener la capacidad suficiente para realizar la perforación de un barreno cilíndri-
co vertical en el subsuelo cuyo diámetro sea de 80 cm, hasta la profundidad de desplante indicada 
en el proyecto estructural y topográfico.
f) Para la construcción de pilas se deberán realizar perforaciones en seco (la perforación en seco se 
realizará en donde no se presente el nivel de aguas freáticas).
3.3.1.4 PERFORACIÓN DE PILAS
 La verificación de las condiciones de desplante se realizará a través de una plomada de 
concreto; así como también se deberá verificar la profundidad de perforación y limpieza del fondo 
(libre de azolves)
 Terminada la perforación, y efectuada la limpieza del fondo de la misma, se procederá a la 
colocación del armado y el colado de la pila.
3.3.1.5 ARMADO DE LA PILA
 Se dispondrá de un área especial para habilitar y armar la jaula de acero de refuerzo de 
acuerdo con las especificaciones estructurales del proyecto.
 El recubrimiento del armado se garantizará mediante la colocación de separadores de con-
creto con forma de roles (donas) cuyos ejes deberán ser los estribos o zunchos de armado.
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3.3.1.6 COLADO DEL CONCRETO PARA PILAS
 El tamaño máximo del agregado será de ¾” y el revenimiento de 18 a 20 cm debiendo man-
tenerse fluido durante todo el proceso de colocado, lo que puede implicar el uso de un retardante 
de fraguado.
 El colado de la pila se efectuará mediante el uso de una tubería tremie, o trompa de elefan-
te la cual deberá tener un diámetro al menos 8 veces mayor al del agregado grueso máximo, con 
espesores de pared entre 6 y 8 mm, en tramos no mayores de 3 m; y la tubería deberá ser perfecta-
mente lisa por dentro y por fuera acoplada en toda su longitud, a fin de facilitar el flujo continuo y 
uniforme del colado y así evitar que dicha tubería atore en el armado previamente instalado.
 Una vez instalada la tubería dentro de la perforación y antes de iniciar el colado, se colo-
cará en el fondo de una tolva instalada ex profeso en el extremo superior de la tubería, un tapón 
deslizante o diablo (pelota de hule inflada o una esfera de polipropileno), cuya función será evitar a 
segregación del concreto al iniciarse el colado.
 Al empezar el colado, el extremo inferior de la tubería deberá quedar arriba del fondo de 
la perforación una distancia no mayor del diámetro de la tubería para que no permita la salida del 
tapón y del primer volumen del concreto. Durante el colado, el extremo inferior de la tubería se man-
tendrá embebida dentro del concreto fresco como mínimo 1 m; además, la operación del colado 
deberá realizarse en forma continua para evitar taponamiento y juntas frías.
 El colado de la pila se efectuará hasta 50 cm por arriba del nivel del proyecto, con el fin de 
demoler posteriormente esta altura adicional del concreto contaminado, con herramienta neumáti-
ca, así como para descubrir el acero de refuerzo y ligarlo elementos estructurales tales como losas 
de techo, muros intermedios o trabes de rigidez que cubrirán los espacios dejados entre pilas.
 La operación del colado deberá ser realizada en forma continua, manteniendo en todo 
momento embebida la tubería Tremie como mínimo 1 m dentro del concreto, llevándose para ello 
un registro continuo de los niveles reales de concreto alcanzados, especialmente en el momento de 
acortar la tubería.
 El colado se suspenderá en el momento en que se garantice que la superficie de concreto 
sano, sin contaminación de suelo o lodo espontaneo, se encuentre al nivel superior de proyecto de 
la pila.
 Deberán evitarse recesos mayores de 30 minutos en el transcurso del colado con el fin de 
eliminar las juntas frías.
 El concreto a utilizar, deberá tener un revenimiento máximo de 20 cm y como mínimo 18 cm, 
y en su elaboración deberán usarse aditivos para retardar el fraguado durante el colado, así como 
para manejar las características del flujo.
 En tanto no se ejecuten maniobras en el interior de la perforación, ésta deberá estar cubierta 
mediante una tapa metálica.
3.3.1.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
 La finalidad de la inspección y verificación será garantizar que los trabajos se construyan 
conforme a las presentes especificaciones, para esto será necesario contratar personal con amplia 
experiencia e interpretación para este tipo de trabajos, dentro del personal se deberá contar con la 
presencia de un Ingeniero Geotecnista que supervisará los trabajos de manera continua y evaluar 
de manera continua las condiciones reales del subsuelo.
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La inspección y verificación de pilas deberá incluir los siguientes aspectos:
• La corroboración de la localización 
• La inspección directa de la perforación
• La protección del agujero y de las construcciones vecinas y públicas
• La verificación de la verticalidad del barreno y de las dimensiones del fuste
• La confirmación de la profundidad de desplante
• La verificación de la calidad de los materiales usados para el concreto y acero de refuerzo.
• La verificación de que los procedimientos de colocación del concreto sean adecuados.
La supervisora deberá entregar un informe diario firmado a la dependencia y al proyectista conte-
niendo la siguiente información:
• Localización precisa y dimensiones de los barrenos perforados
• Elevaciones precisas del brocal y del fondo
• Registro de mediciones de la vertical
• Método para la perforación
• Descripción de los materiales del subsuelo
• Descripción del ademe temporal o permanente colocado
• Métodos utilizados para la limpieza de la perforación
• Control de calidad del acero de refuerzo a emplear
• Método de colocación del concreto, registro de carga de altura del concreto durante la extrac-
ción del ademe.
• Condición del concreto entregado en obra incluyendo el control del revenimiento, peso volumé-
trico, aire incluido, ensayes en cilindros en compresión y otras pruebas
• Registro de desviación de las especificaciones y decisiones tomadas al respecto.
NOTAS:
1. Los detalles del armado, de la unión de elementos estructurales y de características de resisten 
cia del concreto, se indican en los planos estructurales correspondientes.
2. La perforación no deberá quedar abierta por más de 12 horas por lo que cuando se trate de un 
fin de semana o día festivo, se podrá iniciar dicha perforación, siempre y cuando se tenga previsto 
el personal y el material necesario para efectuar el colado de la pila.
3. Antes de terminar la perforación se deberá tener listo, para colocarse, el armado de la pila.
4. Al inicio, reinicio y durante la ejecución de cada perforación deberá verificarse que el barretón o 
bote este perfectamente vertical, revisándolo en dos direcciones ortogonales entre sí, con especial 
atención al momento de haber pasado algún obstáculo que pudiera desviar la perforación.























































































































































3.4.- PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN
3.4.- PRELIMINARES
 I. Con objeto de facilitar la construcción, se verificará en campo todas las áreas destinadas 
para el paso a desnivel, con la finalidad de verificar que ninguna instalación municipal (agua, luz, 
teléfono, pemex, etc.) interfiera durante la construcción. Una vez localizadas las instalaciones de-
berán ser acotadas por medio de pintura o marcas con un sobre ancho de 0.5 m a cada lado de 
los paños detectados.
 II. En caso de que las instalaciones interfieran directamente, deberán realizarse los desvíos 
pertinentes, protecciones o recubrimientos de acuerdo al boletín emitido para tal efecto, bajo la 
supervisión de la dependencia responsable.
 III. Se delimitará la zona de trabajo mediante la colocación de tápiales perimetralmente, 
señalamientos preventivos claros y  luminosos, que impidan el paso de personal ajeno a la obra.
 IV.  Se ejecutara el corte correspondiente al sobre ancho de lo que será la excavación.
3.4.1.- CABEZALES
 1.Una vez construidas las pilas de contención del túnel, se excavará el núcleo en una sola 
etapa hasta nivel de colado de cabezales, a todo lo ancho del área confinada por las pilas, en tra-
mos de 15m de longitud o dependiendo de la longitud de la etapa correspondiente. (Fig. 1).
 
 2. En caso de ser necesario el frente de Avance de la excavación, deberá observar un ta-
lud cuya relación será 1:25 pudiendo tener una longitud de 20mts dejando los accesos (rampas) 
adecuados para el equipo y personal que laborará en la obra.
  3. Durante la excavación deberá contarse con un sistema de bombeo de achique con ca-
pacidad suficiente para resolver cualquier eventualidad.
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 4. Se protegerá el talud a base de tela de gallinero, la cual se fijará con varillas de 0.30m 
colocadas a tres bolillo @ 60cm hincadas a golpes, el espesor del repellado será de 3cms con una 
relación cemento-arena 1:5
 5. En caso de no poder llevarse a cabo una sobreexcavación se ejecutarán los trabajos a 
plomo (relación 1:1) protegiendo la zona expuesta con el mismo sistema de repellado (figura 2)
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3.4.2.- DESPLANTE DE TERRENO
 1.Una vez construidos los cabezales del deprimido, se excavará el núcleo en una sola etapa 




 2.En caso necesario el frente de avance de la excavación deberá observar un talud relación 
1:1, pudiendo tener una longitud máxima de 20m dejando los accesos (rampas adecuados para el 
equipo y personal que laborará en la obra.
 3.Los últimos 30cm de excavación en terreno natural, se deberán ejecutar con herramienta 
manual para evitar remoldeo excesivo de material y afinar el fondo.
Se deberá tener especial cuidado en el contacto con las pilas previamente coladas, ya que por 
ningún motivo se deberá descubrir o retirar el material por debajo del desplante de estas, por lo que 
la excavación en el paño de las pilas se deberá hacer con herramienta manual.
 4.Durante la excavación se deberá contar con un sistema de bombeo de achique con ca-
pacidad suficiente para resolver eventualidades.
 Si por alguna circunstanciase llega al nivel máximo de excavación y se mantiene la exca-
vación abierta por más de 4 días sin que se haya construido la losa de fondo, o se detecte en las 
nivelaciones desplazamientos mayores a 12mm en las pilas, se deberá contemplar un sistema de 
troquelamiento, el cual se describe a continuación.
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3.4.2.1  SISTEMA DE TROQUELAMIENTO
 1.Para dar estabilidad a la excavación y a las pilas del deprimido, se implementará un siste-
ma de contención a base de troqueles de acero de 12” de diámetro y CED. 40, reaccionando con-
tra la contratrabe longitudinal de rigidez. Se colocarán un solo nivel de troqueles en las pilas, este se 
colocará al centro de la contratrabe (fig. 4).
 2.Los troqueles serán a base de tubo de acero de 12” de diámetro, CED. 40 y placa metálica, 
colocados a cada 3 m de separación. La longitud del troquel deberá determinarse en campo una 
vez que se conozca la separación exacta a paños interiores de muros, considerando los quesos de 
madera,  placas, caja de gato, etc.
 3. En los extremos del troquel se colocara un rodete de madera (quesos) que sirva para reaccio-
nar la precarga aplicada. Este nivel de troquel recibirá una precarga de 10 ton.
Para la reacción contra los rodetes de madera (quesos) se requiere que éstos estén debidamente 
fijos a la contratrabe, de modo tal que resistan el esfuerzo cortante aplicado.
 
 4.Para la colocación de los troqueles se deberá contar con un sistema de izaje mediante 










































































































 I.Se verificará en campo el colganteo correspondiente a las instalaciones existentes, las 
cuales no deberán interferir en la construcción del elemento, en caso contrario se modificará el 
nivel de las interferencias para la libre ejecución de los trabajos. 
 II. Se trazará y nivelará la zona correspondiente a los cabezales en ambos lados
3.5.2 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES
 1. Cuando se tenga el método de excavación relación 1:1 se afinara el terreno existente en 
el área posterior del cabezal y se repellara con tela de gallinero (ver procedimiento de excavación 
en cabezales) dado que el colado se llevará a cabo contra terreno y con esta medida se evita la 
contaminación del material.
Se deberá tener especial cuidado en el afine de esta parte del terreno debido a que en caso de 
que sea mayor la excavación de los taludes, la geometría del elemento se verá afectada.
 
 2. Se colaran 20cm adicionales al nivel de la pila para posteriormente hacer este recorte con 
el fin de dar el nivel de cabezal con el concreto sano
 3. Se excavará de forma manual entre pilas y se afinará el terreno a nivel del cabezal, ya que 
en esta zona no llevará plantilla (no se requiere prueba de compactación)
 4. Se inicia el habilitado y armado de cabezales de acuerdo a proyecto así como el cim-






 5. Se dejarán unas preparaciones en el extremo superior del cabezal para anclar la losa tapa 
correspondiente en esa zona las cuales serán a base de varillas de 3/8’’ @ 15 cms
 6. Para el colado en secciones, se colocará un tapón de cimbra a 45°
 7. El concreto deberá ser colado y vibrado, incluso contener un aditivo fluidificante, de tal 
forma que se garantice la no existencia de conductos generados por aire, o cualquier discontinui-
dad por efecto de la segregación o cualquier otro.
 8. El área de concreto de diferentes edades (junta fría) deberá presentar un acabado rugoso 
el cual se humedecerá por un plazo de 24 hrs previas al colado y se aplicará un aditivo para unir 
concretos de diferentes edades.
 9. El fraguado del concreto se controlará por un método tal que asegure la homogenización 
de grietas, fisuras etc. pudiéndose obtener mediante un adecuado curado a base de aditivos.
 10. En caso de que sea una sección intermedia de colado, donde se continuará con el pro-
cedimiento, una vez descimbrado, se escarificará y/o martelinará la(s) zona(s) de contacto para el 

























































I .Se verificará en campo que los cabezales se hayan construido en la zona correspondiente a la 
colocación del concreto lanzado
 II. Se trazará y nivelará la zona correspondiente al túnel en el tramo de núcleo de la exca-
vación.
 III. Se realizará la excavación de 5cm en el terreno correspondiente a la zona entre pilas.
3.6.2 APLICACIÓN DE CONCRETO LANZADO
 1. Se realizará el afine del terreno 
 2. En las areas que se tenga pila, se escarificarán 5 cms del concreto de la pila  en toda la 
altura de esta iniciando sobre el nivel de terminado de losa hasta el lecho inferior del cabezal, to-
mando como referencia el  paño interior de terminado del cabezal.
 
 En estas áreas se colocará la malla electrosoldada 66/66 y se fijará al armado previamente 
descubierto en el área que corresponda (fig. 1).
 3. Las pilas de contención de 80 cm de diámetro están dispuestas @ 1.5 m de separación a 
eje, en las zonas expuestas se deberán proteger mediante la colocación de malla electrosoldada 
6x6/6-6, anclada al terreno mediante grapas de varilla corrugada del No. 3, en forma de “L”, de una 
longitud de 70 cm, hincadas a golpes, con una separación de 30 cm en tres bolillo (fig. 2).
FIGURA I
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 4. Finalmente se cubrirá esta zona mediante el lanzado de concreto simple (f’c=250 kg/
cm2) con una edad normal a 28 días T.M.A. 10mm con revenimiento 14 bombeable, con un espesor 















































































































3.7.- LOSA DE FONDO
3.7.1 PRELIMINARES
 I .Se referenciará y trazará la obra en sitio
 II. Se definirán las áreas de influencia y afectación de la obra
 III. Se localizarán y reubicaran, cuando sea el caso, de  las instalaciones municipales que 
interfieran con la obra.
3.7.2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FONDO
 1. Una vez llegado al nivel máximo de excavación y antes del colado de la losa, el fondo de 
la excavación se recompactará, en un espesor de 5 cm, al 90% de la prueba AASHTO estándar (T-
99). Una vez que se tenga el área del deprimido en su totalidad y al nivel de desplante de proyecto, 
se colocará una plantilla de concreto pobre (f´c = 100 kg/cm2) de 10 cm de espesor.
 2. A continuación se procederá al armado, cimbrado y colado de la losa de fondo. Los 
agregados del concreto no deberán deteriorase ni modificar sus propiedades con el tiempo y bajo 
las condiciones a que estarán sujetos, es decir, deberán ser compatibles entre ellos y resistentes al 




 3 . Los agregados gruesos del concreto deberán tener el tamaño adecuado para que estos 
se introduzcan  fácilmente entre el armado de los elementos que formarán la losa (ver planos estruc-
turales).
 4. El concreto deberá ser colocado y vibrado, incluso contener un aditivo fluidificante, de tal 
forma que se garantice la no existencia de conductos generados por aire, o cualquier discontinui-
dad por efecto de la segregación o cualquier otro.
 5. El colado se realizará preferentemente en forma monolítica, en franjas alternadas con an-
cho máximo de 4m, aserradas para formar tableros cuya relación largo/ancho no sea mayor a 1.2. 




 6. El  área de contacto entre concretos de diferentes edades (junta fría) deberá presentar 
un acabado rugoso, se humedecerá por un plazo de 24 hr previas al colado y se aplicará un aditivo 
para unir concretos de diferentes edades.
 7. Deberá preverse la cantidad de concreto por cada elemento, ya que por ningún motivo 
se suspenderá el colado una vez que dé inicio. 
 8. El fraguado del concreto se controlará con un  método tal que asegure la no generación 
de grietas, fisuras, etc., pudiéndose obtener mediante un adecuado curado a base de películas o 
aditivos.
 9. Una vez colada la losa de fondo en su totalidad se podrán retirar los troqueles correspon-
dientes y se procederá enseguida a colocar en la zona de techo la estructura que conformar la 
























































3.8.- MONTAJE DE TRABES
3.8.1 PRELIMINARES
 I. Se deberá contar con el despiece marcado en los cabezales para la colocación de los 
elementos.
 II. Con objeto de facilitar el montaje se verificara que todas las áreas destinadas para esta 
actividad estén en condiciones óptimas para la ejecución de los trabajos.
 III. Se delimitará la zona con tapiales perimetrales que impidan el paso de personal ajeno a 
la obra.
 IV. Se tendrán los elementos de la etapa correspondiente en la zona de influencia.
 V. Se trazará en campo el eje y la alineación donde irá cada una de las trabes.
Una vez realizado lo anterior se procederá al montaje de los elementos como se describe a continuación:
3.8.2 TRANSPORTE DE TRABES
 I. Se contará con una grúa con capacidad de 30 toneladas. 
 II. Se tendrán las plataformas necesarias para el transporte de los elementos, esto debido a 
que son 12.5km de recorrido entre el punto de montaje y el almacén de trabes.
 III. Se colocarán sobre las plataformas los elementos y se asegurarán los elementos a base de 
polines verticales y eslingas que evitarán el posible movimiento de las trabes y volteo de las mismas.
 IV. Se deberá contar con un auto piloto para acarrear las trabes en el trayecto.
 V. En caso de que la cantidad de trabes transportada exceda la cantidad de trabes monta-
das durante la jornada estas se almacenarán cerca de la zona de montaje en estibas máximas de 
tres piezas calzadas sobre polines.
3.8.3 MONTAJE DE TRABES
 I. Se situará y estabilizará la grúa de 100 toneladas de capacidad en el alcance o radio de 
montaje destinado y propicio para la actividad.
 II. Se colocarán los neoprenos de soporte en el eje de la trabe correspondiente.
 III. Se descargarán los elementos directamente de la plataforma al área de montaje.
 IV. Se alineará la trabe de acuerdo al eje indicado del elemento.
 V. Se troquelará el elemento con madera de acuerdo a la medida que requiera la trabe de  
     acuerdo a las condiciones físicas reales.
 VI. Se cerrarán los espacios entre los nervios de las piezas en ambos extremos.
















































 I. Se trazará y nivelará la sección de losa tapa considerada para su construcción.
 II. Se revisarán niveles existentes de trabes montadas 
 III. Se localizarán y reubicaran, cuando sea el caso, de  las instalaciones municipales que  
     interfieran con la obra.
3.9.2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA TAPA
 1. Se cimbrará el espacio que queda entre las trabes, dejando el nivel correspondiente entre 
cada elemento.
 2. Se colocará celotex entre el cabezal y la trabe como marca proyecto (ver fig. A)
 
 3. Se iniciará el armado y se cimbrarán las fronteras laterales de la losa.
 4. Para el corte del tramo de losa a colar se colocara un tapón de cimbra a 45°, así mismo 
esta área deberá tener la superficie escarificada o martelinada, y se le colocará el aditivo 




























































3.10.1. PAVIMENTO EN VIALIDADES EXTERIORES
 El pavimento en las vialidades exteriores será del tipo flexible y se construirá sobre la zona de 
tabletas prefabricadas y las conexiones con la vialidad existente (Fig. 1). 
 
 Con la finalidad de no imponer cargas adicionales a las tabletas que formarán el  paso 
deprimido de la carretera México-Toluca, los rellenos que se utilicen para alcanzar niveles de 
proyecto serán materiales inertes y ligeros (tezontle) y quedarán confinados por cortes del terreno.
 El tezontle utilizado no deberá contener partículas plásticas, los fragmentos tendrán un tama-
ño máximo de 6’’ y el contenido de estos no excederán el 30%. En los 60cm superiores, se eliminarán 
las partículas mayores a 3’’.
 La selección de los materiales podrá ser mediante cribado en banco, o mediante pepena 
en sitio.
  El tezontle se colocará al 95% (mínimo) de su densidad relativa (Dr), determinada con la 
norma NOM C-164 (por impacto). Este acomodo se realizará mediante el simple tendido del tezontle 
con motoconformadora, en capas con espesor de 50cm como máximo.
 En estos rellenos se deberá verificar un Valor Relativo de Soporte (VRS) de al menos 20%, 
además de un peso volumétrico que no exceda a 1,350 kg/m3. De esta manera la capa superficial 
de rellenos podrá constituir la capa subrasante de los pavimentos.
 Se destaca que únicamente en el cierre de la última capa se utilizará un rodillo liso ligero, con 
la única finalidad de conformar una superficie regular.
 Sobre estos rellenos se formará la estructura de pavimentos.
 Cuando las tabletas, y en general la estructura del paso deprimido, se haya diseñado ex-
plícitamente para un relleno de hasta 3.0 m con pesos volumétricos de hasta 2.20 t/m3, se podrán 






 Una vez colocadas y terminado el acabado en la cara superior de las tabletas se colocará 
el relleno aligerado (tezontle) en capas de 50 cm (máximo) en todo el ancho de la sección y hasta 
el nivel de desplante de la capa de Sub-base del pavimento.
Las características del material y su colocación se consignan a continuación:
 a) El tezontle por colocar no deberá contener más del 30% de fragmentos mayores a 3” y no 
más de 5% de fragmentos mayores de 6”, la selección de los materiales podrá ser mediante cribado 
en banco, o bien, mediante pepena en sitio, no deberá contener partículas plásticas.
 b) En el desplante, así como en la rasante de la Sub-base se procurará que la granulometría 
del tezontle sea predominantemente arenosa y preferentemente se ubique dentro del área que 
marcan las tres zonas de la figura 10, para garantizar un aspecto cerrado en estas superficies.
 c) El tezontle se colocará en capas de espesor máximo de 50 cm, debiéndose acomodar 
al 80% (mínimo) de su densidad relativa (Dr). Deberá verificarse un valor relativo de soporte de 20% 
(mínimo). Este acomodo se realizará con rodillo vibratorio ligero.
El material  que pase la malla 40 deberá cumplir con lo siguiente:
Límite líquido 20% (máximo)
Índice plástico 7% (máximo)
Equivalente de arena 70% (máximo)
 d) Durante esta etapa se deberán colocar las estructuras de drenaje o cualquier otra insta-
lación, así como satisfacer los niveles y pendientes de proyecto a fin de mantenerse constante el 
espesor del pavimento.
3.10.2. CARACTERISTICAS DE LAS CAPAS DE PAVIMENTO
 En aquellos sitios donde por condiciones de la obra se tenga que restituir parcial o totalmente 
la sección del pavimento, se realizara de acuerdo a la figura 4 y las especificaciones siguientes:
FIGURA 4
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Granulometría preferente Zona 2 (fig.5) 
Tamaño máximo del agregado 1 ½” 
Contenido de finos 20% (máximo) 
Valor relativo de soporte 80% (mínimo) 
Equivalente de arena 35% (mínimo) 
Valor cementante 3 Kg/cm2 
 
Características del material que pasa la malla No.40:
Límite líquido 30% (máximo) 
Indice plástico 6% (máximo) 
Contracción lineal 4% (máximo) 
 
 La Sub-base se formará con dos capas cuyo espesor máximo de cualquiera de ellas será del 
60% del total, debiéndose compactar con equipo vibratorio.
Para dar por terminada la construcción de la capa Sub-base deberá verificarse el alineamiento, perfil, 
sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo a lo fijado en proyecto con las siguientes 
tolerancias:
Ancho de sección + 10 cm 
Nivel de la superficie 1 cm 
Pendiente transversal 0.5% 
Profundidad de depresiones con regla de 3.0 m 1.5 cm 
Espesor 10% 
 
 Se aceptará en la compactación una variación de -2% en el 20% de las calas volumétricas, 
siempre que el grado de compactación promedio determinado sea mayor que el especificado. Se 
sugiere realizar una cala por cada 100 m3 de material colocado.
3.10.5. CAPA BASE
 Habiendo cumplido con las especificaciones para la capa Sub-base, se construirá la capa 
Base con las siguientes características:
Espesor 25 cm 
Compactación AASHTO modificada (T-180) 100% (mínimo) 
Granulometría preferente Zona 1 (fig.5) 
Tamaño máximo del agregado 1 ½” 
Contenido de finos 10% (máximo) 
Valor relativo de soporte 100% (mínimo) 
Equivalente de arena 40% (mínimo) 
Valor cementante 3 Kg/cm2 
 
El material que pase la malla No.40 deberá cumplir con:
 Límite líquido 30% (máximo) 
Índice plástico 6% (máximo) 
Contracción lineal 3.5% (máximo) 
 
Espesor 30 cm 
Compactación AASHTO modificada (T-180) 95% (mínimo) 
 
3.10.4. CAPA  SUB-BASE
 Sobre el terraplén aligerado se formará la capa sub-base debiendo cumplir con las característi-
cas siguientes:
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Para dar por terminada la construcción de la capa Base deberá verificarse el alineamiento, perfil, 
sección, compactación, espesor y acabado de acuerdo a lo fijado en proyecto y con las toleran-
cias siguientes:
Ancho de sección + 10 cm 
Nivel de la superficie 1 cm 
Pendiente transversal 0.5% 
Profundidad de depresiones con regla de 3.0 m 1 cm 
Espesor 6% 
 
 Se aceptará en la compactación una variación de -2% en el 20% de las calas volumétricas, 
siempre que el grado de compactación promedio determinado sea mayor que el especificado. Se 
sugiere realizar una cala por cada 100 m3 de material colocado.
3.10.6. RIEGO DE IMPREGNACIÓN
 
Una vez que la capa de base haya cumplido con las especificaciones, sobre la base  seca,  li-
bre de polvo y partículas sueltas, se aplicará un riego de impregnación en base de  emulsión 
catiónica de rompimiento medio RM-2K, en proporción de 0.70 l/m2, la emulsión deberá  cumplir 
con las características de la tabla I. La aplicación de este riego será ejecutado únicamente si las 
terracerías quedaran expuestas al medio ambiente por periodos prolongados con la finalidad 







Tipo RR-2K RM-2K 
Viscosidad Saybolt Furol, 25º C  20-100 50-500 
Residuo a la destilación, por ciento de peso, 
mínimo 
60 60 






Cubrimiento del agregado (en condición de 
trabajo). Prueba de resistencia al agua: 
-Agregado seco, por ciento de                                    
cubrimiento, mínimo 













Retenido en la malla núm. 20, por ciento máximo 0.10 0.10 
Carga de la partícula. positiva positiva 
Disolvente en volumen por ciento, máximo 3 20 
Pruebas al residuo de la destilación 100-250 100-250 
Solubilidad en tetracloruro de carbono, por ciento 
mínimo 
97 97 
Ductibilidad en cm 40 40 
 
Nota:  La viscosidad de las emulsiones no debe aumentar más del 30% al bajar su temperatura de 20ºC a 10ºC, ni bajar más 
de 30% al subir su temperatura de 20ºC a 40ºC
TABLA I
El riego se aplicará durante las horas más calurosas; de existir acumulaciones excesivas de asfalto, se 
retirarán mediante cepillos. En caso de existir posibilidades de lluvia, esta actividad se pospondrá y la 
base se protegerá mediante el sellado con rodillo neumático o bien con membranas de polietileno.
La base impregnada se cerrará al tráfico por 48 h (mínimo).
 La base se formará con al menos dos capas, cuyo espesor máximo de cualquiera de ellas 
será del 60% del espesor de la capa y compactarse con equipo vibratorio.
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3.10.7. RIEGO DE LIGA
 Transcurridas 48 h (mínimo) de aplicado el riego de impregnación y 30 min antes de la colo-
cación de la mezcla asfáltica, se aplicará el riego de liga una vez que el material penetrado y des-
fluxado. No deberá existir la posibilidad de lluvia durante la aplicación del riego y mezcla asfáltica, 
manteniendo en todo momento la superficie de aplicación limpia y seca.
 El riego de liga se realizará con una emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-2K, con las 
características que se expresan en la tabla  I , con una proporción de 0.70 l/m2  y penetración de    2 
mm (mínimo) . 
La base impregnada se cerrará a cualquier actividad por un plazo de 48 h (mínimo). En caso de 
existir posibilidades de lluvia, el riego se pospondrá.
En caso de existir acumulación excesiva de material, deberá retirarse el exceso mediante cepillos.
3.10.8. CARPETA ASFALTICA
 Transcurridos 30 min del riego de liga se formará la carpeta asfáltica, mediante el tendido 
y compactado de mezcla elaborada en caliente, en una planta estacionaria, utilizando cemento 
asfáltico.
La carpeta deberá cumplir con las características siguientes:
Espesor              10 cm (terraplén) 
Compactación Marshall 95% (mínimo) 
Temperatura de colocación 110 - 120 0C 
Temperatura de terminado 70 0C (mínimo) 
Permeabilidad 6% (máximo) 
Absorción total 24 hr (máximo) 
 
 La carpeta se formará en una capa, siempre que se garantice la compactación uniforme.




Granulometría preferente Zona I (fig.6) 
Tamaño máximo ¾” 




Desgaste 40% (máximo) 
Absorción 7% (máximo) 
Partículas de forma alargada 35% (máximo) 
Equivalente de arena 55% (máximo) 
       
 
b) Cemento asfáltico
Tipo                     No. 6 
Penetración 100g, 5s, 250C, 90-
1000C 
Viscosidad Saybolt-Furol (1350C) 85 (mínimo) 
Inflamación (Cleveland) 2300C (mínimo) 
Reblandecimiento 500C (mínimo) 
Solubilidad en tetracloruro de carbono 99.5% (mínimo) 
Ductilidad 25-100 cm 
 
Prueba de la película delgada, 50 cm3, 5hr, 1630C:
Penetración retenida 50% (máximo) 
Pérdida por calentamiento 1% (máximo) 
 
La afinidad con el material pétreo deberá cumplir con:
Desprendimiento por fricción 25% (máximo) 
Cubrimiento con asfalto 90% (mínimo) 
Pérdida por estabilidad por inmersión al 
agua 
25% (máximo) 
 c) Mezcla asfáltica
La mezcla asfáltica deberá cumplir con los siguientes puntos:
Estabilidad 700 kg (mínimo) 
Flujo 2 - 4 mm 
Porcentaje de vacíos (VAM) 12% (mínimo) 
Porcentaje de vacíos en la mezcla respecto 
al espécimen 
3 - 5% 
 
III.7 Riego de sello
 Una vez verificadas y cumplidas las características de la carpeta es recomendable aplicar 
un riego de sello sobre ésta para impermeabilizarla. El riego se realizará con lechada de cemento-
































































































































3.11.- MURO PANTALLA  
3.11.1 PRELIMINARES
 I. Se verificará en campo el colganteo correspondiente a las instalaciones existentes, las 
cuales no deberán interferir en la construcción del elemento, en caso contrario se modificarán las 
trayectorias de las mismas.
 II. Se trazará y nivelará la zona correspondiente a los muros de acceso en ambos extremos 
del muro
 III Se tendrán colados los cabezales, montadas las trabes de cabecera y colado el firme de 
compresión en estas últimas
3.11.2 CONSTRUCCION MURO PANTALLA
 1. Se inicia el habilitado y armado de muro Pantalla de acuerdo a boletín estructural au-
torizado por DGOP así como el cimbrado de acuerdo a la geometría correspondiente (Fig. 1)
 2. Para el armado del mismo, se utilizarán las preparaciones de acero previamente consid-
eradas para el traslape del elemento, tanto en los muros de rampa de acceso, como en la losa tapa
 3. La cimbra será aparente en su parte exterior con el mismo diseño que los muros de acceso 
y común en la zona correspondiente al relleno.
 4. El concreto deberá ser colado y vibrado, incluso contener un aditivo fluidificante, de tal 
forma que se garantice la no existencia de conductos generados por aire, o cualquier discontinui-
dad por efecto de la segregación o cualquier otro.
 5. En el área de concreto de diferentes edades (junta fría) deberá presentar un acabado 
rugoso el cual se humedecerá por un plazo de 24 hrs previas al colado y se aplicará un aditivo para 
unir concretos de diferentes edades.
FIGURA1
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 6. El fraguado del concreto se controlará por un método tal que asegure la homogenización 
de grietas, fisuras etc. pudiéndose obtener mediante un adecuado curado a base de aditivos.
 7. El elemento deberá ser colado monolíticamente.
  MURO PANTALLA 
3.12.- OBRAS COMPLEMENTARIAS 
3.12.1 GUARNICIONES
 1.Se llevarán a cabo las demoliciones correspondientes a las zonas de paso peatonal. Deter-
minadas por el proyecto y se realizara la carga del producto de la demolición a más tardar 24 hrs 
después de la ejecución de estos trabajos.
 2. Se trazara y se Nivelara la guarnición conforme lo indique el proyecto
 3. Se llevara a cabo una sobre excavación de 0.60m para cimbrar en ambos lados
 4. La geometría de la guarnición será de 15 x 20 x 50 (Fig. 4)
FIGURA 4
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 5. Se ejecutara el colado a tiro directo, el cual será colado y vibrado, incluso tener fluidifican-
te, de tal manera que se garantice la no existencia de conductos generados por aire, o cualquier 
discontinuidad por efecto de la segregación o cualquier otro.
 6. El concreto será de una resistencia f´c= 200 kg/cm²
 7. La cimbra se llevará a cabo en secciones, por lo cual se harán cortes a 45° para dar con-
tinuidad a los trabajos previos en la siguiente sección por colar.
 8. En caso de que los tramos por colar excedan los 12 mts. Se colocará una junta de con-
strucción para evitar fracturas en el elemento. El cual se hará a base de lámina cal. 16 que se 
retirará al mismo tiempo que la cimbra.
 9. Áreas peatonales. La guarnición tendrá una altura del nivel de la carpeta a la corona del 
elemento de 0.20 m (fig. 2) y en pasos vehiculares, será esta altura de 5cm. (fig.3)
   
 10. Se llevara a cabo el aproche en la excavación del elemento con base hidráulica del 
lado de la carpeta asfáltica, dejando 10cm. Para la colocación del asfalto y tepetate en el área de 
banquetas.
3.12.2 Banquetas
 1) Se llevarán a cabo las demoliciones correspondientes a las zonas de paso peatonal deter-
minadas por el proyecto y se realizara la carga de este escombro a más tardar 24 hrs. después de la 
ejecución.
 2) Se trazará y Nivelará la zona de banquetas y guarniciones de acuerdo a proyecto
 3) Las banquetas estarán moduladas con un ancho variable de acuerdo a la zona por construir.
 4) Se dejarán fronteras de cimbra con preparaciones para jardineras, arriates en árboles exis-
tentes de 0.40 x 0.40 m con excepción de los individuos arbóreos que excedan de estas dimensiones
 5) Las banquetas estarán construidas a base de concreto convencional f´c= 150 kg/cm² con 
un espesor de 10 cm.
 6) Se colara el área preferentemente por la mañana para que a lo largo del día fragüe el 
FIGURA 2 FIGURA 3
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concreto y se pueda lavar en la zona central que delimita las orillas del volteador. (fig.4)
 
 7) El acabado de estas será con agregado expuesto (lavado) y se construirán las banquetas 
de forma intercalada para evitar grietas, fisuras, etc.
 8) Se rellenara con tepetate el área de banquetas, se nivelara y compactara la zona.








































































Capítulo IV. Problemática  
                      y Soluciones
4.1.- Proyecto
 El Gobierno del Distrito Federal, a través de  la Delegación Cuajimalpa , en Noviembre de 
1999, lanzó el concurso de obra pública número: 30-001-067-36-99 relacionado con la ejecución del 
“Proyecto Ejecutivo del puente vehicular ubicado en la carretera México-Toluca con Carlos Echa-
nove y estudio de mecánica de suelos, diseño de muros de contención y pavimentos  entre la 
carretera México  –  Toluca del tramo Echanove a los túneles de Vistahermosa y estudios de impacto 
ambiental” de la cual la empresa Ingenieros Consultores e Inmobiliaria, S.A. de C.V. (ICISA) ganó 
dicho concurso.
 A partir de la contratación de este proyecto, ICISA, desarrollo un estudio de funcionamiento 
vial en el que se analizaron los accesos y las salidas para los usuarios potenciales residentes en las co-
lonias adyacentes al distribuidor, a fin de que estos contaran con las adecuadas condiciones físicas 
de la geometría de las vialidades por donde circularían para llegar y salir de su origen y destino de 
sus viajes diarios.
 El sitio donde se concursó, se encuentra en la carretera México - Toluca y la intersección 
con la calle Echanove y Vistahermosa. Adyacente a este sitio se localizan propiedades particulares 
en ambos lados de la carretera y calles transversales, contándose con un derecho de vía de 40mts 
sobre la carretera México-Toluca y el ancho a los paramentos existentes en las calles Echanove y 
VistaHermosa, por lo que más de esta superficie requeriría de llevar a cabo afectaciones a propie-
dades particulares.
 Posteriormente, en el año 2008, se llevó a cabo otra licitación pública organizada por el Gobi-
erno del Distrito Federal, a través de la Dirección de Obras Públicas (D.G.O.P.), para la adjudicación 
de la CONSTRUCCION de la obra correspondiente utilizando para esto, los planos del proyecto antes 
mencionado, iniciado por el Ing. Guillermo Botas de la empresa ICISA en el año de 1999.
Después del proceso de licitación, fallo y adjudicación, fue cuando se detectó entre otras cosas que 
aunque en su momento el proyecto era muy factible de construir, dicho proyecto ya no era posible 
llevarlo a la realidad, puesto que se encontró que:
 1.- Los planos de ICISA, utilizados como base para el desarrollo del proyecto ejecutivo no 
correspondían con la planimetría actual, sobre todo en la carretera México – Toluca.
 2.- Los movimientos direccionales propuestos por ICISA requerían una afectación a 
propiedad privada del orden de los 4,705.00m2 para tratar de construir lo siguiente:
 a) Una rampa de acceso con dos laterales, en Av. Carlos Echanove, afectando a los predios 
3002,26,30,46ª,46B y S/N, que suman la cantidad de 3,216m2.
 b) Una rampa de salida en la carretera México-Toluca, con su respectiva lateral, con 
dirección a Toluca, como lo marcaba el proyecto anterior, afectando a los predios donde se 
encontraba lo que fue la casa de Pedro Infante y negocios activos como: “COCINAS QUETZAL”, 
“POLIETILENOS”, “DORMIMUNDO” y los predios marcados con los no. 2657 y 3004, sumando una 
cantidad de 1,489m2. (Ver plano 4.1.1)
 Y hoy día, los amparos que pesan sobre esas propiedades que estaban marcadas como 
susceptibles de afectación, impiden su afectación.
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 Teniendo a la mano este par de elementos desfavorables que a corto plazo parecen no 
tener solución inmediata se optó por aprobar mediante el proceso de Adjudicación Directa, dadas 
las circunstancias, la contratación del trabajo: “MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO 
EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR CARRETERA MEXICO-TOLUCA CARLOS ECHANOVE, DELEGACION 
CUAJIMALPA” a la empresa Proyectos de Vialidad y Estudios de Ingeniería de Transito, S.A. de C.V. 
(ProVial) con No. De contrato EP09.A.D.F.1.079 con fecha 3 de Noviembre de 2009.
 El proyecto que propusieron, consiste básicamente en la implementación de un SISTEMA 
VIAL sin grandes afectaciones a los paramentos de la avenida Carlos Echanove y de la Carretera 
Federal México-Toluca, que permite solucionar los movimientos direccionales más importantes que 
se generan en las colonias de la zona norte y de la zona sur de dicha carretera mediante el aprove-
chamiento óptimo de la sección disponible de Av. Carlos Echanove y en este caso Incorporando 
también la sección de la calle Loma de Vistahermosa  a través de la conceptualización  de un, PAR 
VIAL formado con un paso Vehicular inferior en cada cruce con la Carretera México-Toluca, cre-
ando así un circuito vial a desnivel. (Ver plano 4.1.2)
 La falta de proyecto de obras inducidas es el primer problema al que se enfrenta la obra, 
ya que al no tener definidos los desvíos de líneas de alta tensión, agua potable, drenaje, Telmex, 
cablevisión y fibra óptica principalmente, la ejecución de la obra se fue dando de acuerdo a las 
liberaciones parciales que tenía la dependencia.
 Debido a la inexistencia de planos AS BUILT por parte de las dependencias y empresas corre-
spondientes a cada interferencia ,  así como la ineficiente entrega de soluciones de parte de la proyec-
tista, dio como resultado un atraso de 1.5 años que no son imputables a la contratista.
 Frente a la problemática real que se tiene en esta construcción sin lugar a dudas la principal 
problemática del tramo de Vistahermosa Sur fue el proyecto, el cual desde el principio de la obra se 
consideraba como un caso perdido, ya que tenía demasiados problemas de interferencia a pesar 
de que fue el primer tramo que se consideró para hincar pilas debido a que la zona sur de la ave-
nida cuenta únicamente con tres accesos y originalmente era una calle cerrada.
 Debido entonces a que como en todas las obras de gobierno el proyecto no estaba com-
pleto, no se tenía el trazo definitivo aunado a que ninguna dependencia de gobierno tenía una idea 
exacta de la ubicación de interferencias, ya que no se entregan a la dependencia correspondiente 
(quizá porque no siempre se exigen)  el proyecto definitivo de las instalaciones, por lo cual ya para 
efectos del proyecto final es estar adecuando las condiciones actuales del proyecto.
 Otra problemática de proyecto es que la DGOP no solo no le había pagado a la proyectista 
sino  que esta no tenía contrato y estuvo un año haciendo el proyecto así, sin que le pagaran pero 
por lo cual, que llego un día en el que ya no entrego información, dejando toda la responsabilidad 
a la dependencia del proyecto, problemática que  descanso en la supervisión externa la cual sin 
embargo intento mantenerse al margen de la situación tanto como pudo, por lo cual la contratista, 
se tuvo que hacer cargo de muchos de los cambios y ajustes de proyecto en campo y en oficinas, 
retardando así, la ejecución de la obra, ocasionando reprogramaciones e incremento en el costo 
convenido.
4.2.- SUPERVISIÓN
“Es una realidad que una supervisión debe ser preventiva no correctiva”.
 A la supervisión externa corresponde la revisión de la construcción en todas sus facetas, tan-
to en campo como en gabinete, la capacidad técnico-administrativa es lo que el cliente contrata 
cuando el proyecto a desarrollar y construir rebasa su capacidad y no le permite llevarla a cabo, 
por lo cual actualmente es lo que la mayoría de las dependencias utiliza para el control de las obras 
que concursa. 
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 El control de la construcción es en general, responsabilidad de la supervisión, ya que esta 
responde a la dependencia con reportes e informes que esta última solicita quedando así como un 
intermediario entre el cliente y la contratista.
 Las responsabilidades de la supervisión se resumen en control de la calidad de la construcción, 
conciliación de volúmenes, conciliación de precios extraordinarios, ejecución de minutas y boletines, 
revisión y autorización de trabajos, conciliación de avances físicos-financieros y solución de detalles de 
proyecto.
 Para la obra del Túnel Echanove-Toluca, la dependencia descargo toda la responsabilidad 
de las soluciones de proyecto a la supervisión, debido a la problemática de este mismo sin embargo 
la capacidad técnica que manifestó la empresa se resume como ineficiente,  
 En el túnel de Echanove la dependencia subcontrato a una supervisión externa llamada 
“CONiiSA”, esta empresa tenía una gran deficiencia en su estructura, el hecho de que la información 
no se entregaba a los supervisores de campo por parte de los jefes de frente, complicaban mucho 
las situaciones ya que no tenían conocimientos de los cambios que constantemente se daban en 
proyecto, al grado de que las decisiones que se tenían que tomar en campo las tenían que consul-
tar en oficinas y hacer algunos trámites previos a la autorización de los mismos, el cual retraso la obra 
en gran medida ya que no había el 100% del tiempo una persona que tuviera capacidad de toma 
de decisiones en el momento, burocratizando situaciones tanto simples y sencillas, como complica-
das y urgentes.
 
 Soluciones rápidas a problemas, se dieron tanto por parte de la supervisión externa como in-
terna las cuales se dieron sin memoria de cálculo ni descriptiva (práctica común, no por ello acertada) 
por lo cual la contratista se deslindó de responsabilidad alguna sobre diseño tomando en cuenta que 
la licitación de esta fue únicamente para la construcción.
 La situación no se trata de que la contratista no quiera ejecutar la obra ya que siempre pone 
de pretexto la falta de soluciones al proyecto recibido (como usualmente se comentó) la situación 
es que por ley se le entrega a esta, para concursar, el proyecto ejecutivo lo cual nos lleva a la con-
clusión de que no hay ninguna razón por la cual la contratista este obligada a crear un proyecto 
o para solucionarle al cliente las deficiencias del mismo sin que se le pague por ello, esto es obvia-
mente en lo teórico.
 En la desesperación por darle continuidad a la construcción y al ver la respuesta negativa 
de la supervisión externa, la DGOP solicita a la contratista PDI el apoyo de su equipo técnico para 
solucionar algunos problemas de proyecto, en este caso, las obras inducidas correspondientes al 
drenaje pluvial y al desvió de líneas de agua potable, en el cual la mayor parte del proyecto estuvo 
a cargo de la contratista sin que esta recibiera pago por dichas soluciones todo con la finalidad de 
darle continuidad a la construcción cosa que a pesar de sonar desatinado en costo cumplió con las 
expectativas que tuvo el cliente al contratar a la empresa.
 El principal problema de las supervisiones consiste en el jefe que ese a cargo ya que la 
selección de su equipo de trabajo es determinante en la buena ejecución del control de la 
construcción. Los detalles negativos más visibles de la supervisión externa CONiiSA son:
 1.- TOPOGRAFIA : El desempeño de los elementos que tuvieron durante la ejecución, mani-
festó un alto grado de error, produciendo que el cliente solicitara a la contratista todo levantamiento 
necesario para entregar a la proyectista, diseñar trayectorias, proponer niveles, revisar secciones, 
actualizar modificaciones del área, etc. sin que existiera para ello una verdadera revisión, concili-
ación y control de los trabajos, lo que llevo a errores innecesarios, en caso de que existieran una 
supervisión comprometida con su trabajo, es por ello que es aquí donde se manifiesta el verdadero 
profesionalismo de los responsables de la construcción de la obra, ya que se sobreentiende que las 
cosas se tienen que hacer bien con o sin una supervisión.    
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 2.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: El jefe de frente no entregaban a los supervisores de 
campo la información actualizada necesaria para la ejecución del proyecto, se observaron sin pla-
nos por que la papelería les era insuficiente, los programas necesarios para la revisión de planos en 
archivos electrónicos era deficiente así como los equipos de cómputo con los que contaban, los 
archivos no eran actualizados de forma constante, su horario de entrada generalmente era con 
atraso y sobre todo no tenían el poder de tomar la decisión en ningún caso.
 La empresa cuenta para la obra de Echanove con un gerente y un solo jefe de frente, el cual 
asiste a juntas, concilia generadores, precios extraordinarios, firma minutas, emite boletines, revisa 
estimaciones entrega reportes a la DGOP supervisa calidad y construcción, etc. lo cual hace a la 
supervisión sumamente ineficiente y burocrática, porque una sola persona simple y sencillamente no 
puede hacerlo todo, para esto se necesita deslindar responsabilidades y eso es lo último que hacia 
la empresa de Supervisión Externa, lo cual me lleva a la reflexión de que se debería de tener más 
cuidado para reclutar a sus integrantes y así mejorar su capacidad de respuesta.
 3.- CAPACIDAD TECNICA: Si bien es cierto que la Supervisión Externa no se contrata para 
diseñar el proyecto, también es cierto que esta es el apoyo incondicional de la DGOP para la 
solución del mismo, sin embargo la participación de esta en las soluciones puedo asegurar que 
fue casi inexistente ya que hasta el último momento la instrucción que tienen por parte de la ge-
rencia es mantenerse al margen de las soluciones y esperar a que el cliente las brinde para que 
ellos se encarguen de plasmarlas en el documento correspondiente para hacer entrega oficial a 
la contratista sin embargo se sobreentiende que no se contrata a una supervisión para que sean 
únicamente capturistas de información y órdenes.
 Para que una supervisión Externa sea eficiente, debe de contar con todos los elementos 
necesarios para la construcción del mismo, es necesario que los ingenieros tengan las cuantifica-
ciones del proyecto como si fueran los constructores, para que tengan la visión de los detalles de 
proyecto y vayan siempre adelante y la razón es sencilla, la supervisión tiene más tiempo para 
revisar y visualizar que la contratista ya que esta última tiene que hacer lo más importante del 
proyecto, CONSTRUIR con todo lo que conlleva eso. 
4.3.- CIMENTACIÓN
 A pesar de ser la zona más franca de trabajo, así como la de mayor longitud, Vistahermosa 
Sur, se destacó por su cantidad de interferencias  sin resolver entre las cuales se encontraban agua 
potable, drenaje, Alta Tensión, Televisa, Cablevisión, etc.
 El rendimiento de la ejecución de la cimentación profunda se fue reduciendo debido a la 
falta de planos AS BUILT de las interferencias existentes.
 Aquí, en un principio, la supervisión, aconsejo no mover las pilas más de 5cm de longitud 
sobre su eje (esto sin un soporte del proyectista), sin embargo un año después, se movieron las pilas 
en sus últimos tramos hasta 15cm sobre el eje (sin autorización del proyectista de igual manera), 
esto es, las soluciones se dieron por “experiencia” de los ingenieros al frente de la dependencia, así 
como de la  supervisión externa, sin embargo en el plano EST-16 “MUROS DE CONTENCION DONDE 
SE ELIMINAN PILAS EN TRAMO DE VISTAHERMOSA” entregado el día 28 de julio de 2010 considerara 
una alternativa para las zonas en las que no es posible construir pilas sin embargo a la fecha no se 
ha determinado por parte del cliente o la supervisión si en los   movimientos de pilas efectuados se 
deberán de construir estos elementos, o hasta que distancia máxima entre pilas es innecesaria su 
construcción.
 La ejecución de las pilas en VistaHermosa Sur, se llevaron fraccionó en 3 etapas, sin embargo, 
la liberación de estas se puede clasificar en cuatro partes:
 1. La primera parte de liberación de pilas por parte de la Supervisión, la cual consistía en reu-
bicar las pilas que se consideraban sin problema de interferencias o, que necesitaban, movimientos 
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mínimos a los elementos estructurales para llevar a cabo su ejecución, en una primera etapa que 
comprendió del 03 de diciembre de 2008 al 18 de febrero de 2009.
 2. La segunda parte se llevó a cabo cuando la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
realizó los desvíos correspondientes a las líneas  de alta tensión subterráneas que interferían la pila 35 
del lado izquierdo y a la 35 y 36 del lado derecho haciéndose oficial mediante un oficio con fecha 
de 20 del agosto de 2009, sin embargo cabe aclarar que las pilas 35 y 36 del lado derecho aún se 
encontraban interferidas por agua potable. En esta fecha no se llevaron a cabo la pila liberada.
 3. La tercera parte de liberación de pilas, se efectuó luego de que se autorizó la propuesta 
de la contratista por parte de la supervisión y de la dependencia de desviar la línea de agua pota-
ble de 6’’ de PVC para dar inicio a las pilas 34, 35 y 36 del lado derecho terminándose estos trabajos 
el día 15 de Octubre de 2009. En esta fecha no se construyeron las pilas liberadas
 
4. La cuarta parte de la liberación de las pilas se dio una vez que se entregó por parte del cliente a 
través de la supervisión un detalle de liberación de las pilas 4 y 5 izquierdas dado que una vez que 
la CFE se hizo cargo de las instalaciones existentes para líneas de alta tensión, autorizó la demolición 
de parte del registro existente donde se alojaban estas canalizaciones, terminando estos trabajos el 
día 31 de agosto de 2010. 
 Las pilas no se construyeron tan pronto como se liberaron, debido a que el costo de tener el 
equipo  de perforación parado por falta de tramo es alto, incluso, el reclamo de equipo por horas 
inactivas, por lo cual se llevaron a cabo hasta 2010 ya que se efectuaron los desvíos correspondien-
tes y se liberaron todas las pilas que se podían ejecutar en la obra, esto fue hasta el 16 de agosto de 
2010 cuando la propuesta por parte de la contratista para mover pila sobre su eje fue autorizada por 
la supervisión interna y externa.
 De esta manera ya solucionadas las interferencias y reubicadas las pilas se reinicia la con-
strucción de pilas el día 18 de agosto de 2010 con las pilas ubicadas en Vistahermosa Norte y termi-
nando el día 1º de Octubre de 2010 con la pila 4, sin embargo cabe aclarar que en la entrega del 
nuevo proyecto de Vistahermosa sur, se incrementaron 68 nuevas pilas de las cuales 2 se encuentran 
en un lugar inaccesible para su construcción razón por la cual se cancelaron y 13 están interferidas 
por una losa armada que va de 40 a 60cms de espesor con doble parrilla de varilla del no 4@15cms.
4.4.ESTRUCTURA
 Para empezar, primero se debe concebir la obra y buscar la manera de construirla ya que 
se tienen predios a los lados de la calle, por lo cual se enviaron las propuestas correspondientes a 
la calle de Vistahermosa sur para dar acceso a los predios, con varias entradas, el servicio de estos 
debe ser eficaz, para ocasionar la menor afectación.
 La excavación fue ejecutada con dos excavadoras 320C las cuales a medida que avanza-
ban iban dejando rampa para el fácil acceso de camiones, materiales, ollas de concreto, personal, 
etc. el tiempo de ejecución se vio afectado mientras pasaba el nivel del drenaje que unía el lado 
oriente con el poniente, ya que una vez pasado este tramo, la excavación se llevó a cabo sin el 
menor contratiempo.
 La variedad de procedimientos de construcción, se utilizó como experimento en la calle de 
Vistahermosa Sur los cuales fueron ejecutados para determinar en el cruce de la carretera cual se 
va a utilizar de acuerdo a costos y rapidez en el sistema, debido a que los cuatro tramos en cruce de 
carretera son considerados los más complicados en cuanto al grado de dificultad de su ejecución, y 
el breve tiempo que se tiene programado para su ejecución, dando como resultado que el método 
3 se empleará en los cruces carreteros.
 En el caso de los cabezales, se utilizaron 3 métodos diferentes tanto para excavarlos como 
para colarlos, debido a las condiciones en las que se encontraba cada tramo, esto es:
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Método 1:
 En el procedimiento para la construcción de los primeros cabezales (en el primer pro-
cedimiento enviado y autorizado), se ejecutó el primer método de excavación y colado con las 
siguientes consideraciones y resultados:  La excavación de  este elemento se llevó a cabo con la 
excavadora 320C hasta nivel del armado de las pilas, el ancho de la excavación consideró un 
sobre ancho de 0.80cm para armado y cimbrado del elemento por ambos lados, se colaron a tiro 
directo, con la ayuda de un tubo el cual se utilizó como canalón ya que el promedio de altura, en 
este tramo que comprendió entre la pila 4 a 14 lado izquierdo es de 2.50mts ( ya que en caso de 
ser tirado desde esa altura irremediablemente disgregarían los componentes del concreto ).
 Se necesitó construir un ademe de madera el cual complicaba  la maniobra ya que se con-
struyó cerrado para evitar derrumbes  en la excavación y esto es porque el tiempo de excavación 
fue muy tardado , así, tenemos que el resultado fue que a pesar de que el ahorro en la bomba fue 
bueno, de cualquier forma el tiempo de ejecución en la excavación fue un verdadero fracaso, ya 
que se tuvo que excavar hasta 1.50m de forma manual, lo que llevo a que el tiempo de ejecución 
se incrementara exponencialmente y por tanto el costo de estos trabajos,  el colado se llevó a cabo 
de forma poco convencional y genero más tiempo del considerado para este.
El método 2:
 De acuerdo la segunda autorización de ejecución de trabajos, se inició la excavación del 
núcleo del puente sin mayor problema con la excavadora 320,  en este método, se utilizó el colado 
por medio de bomba estacionaria ya que su costo en renta es accesible, sin embargo el tiempo que 
se utilizó para armarlo se consideró alto.
El método 3:
 Es, en definitiva el colado con bomba pluma el que se consideró como solución para la co-
locación de concreto con todos los beneficios de la relación costo-tiempo.
 Sin embargo la concretera “CONRA” que fue la empresa que suministro el concreto, se con-
sideró con una capacidad deficiente, ya que con 24 ollas en su planta de Huixquilucan se vio so-
brepasada en capacidad y servicio, ya que el promedio entre salida de las unidades era de hasta 
1:20 horas entre cada una, lo que provocó que el tiempo de colado se duplicara en algunos tramos 
produciendo con ello el escándaloso tiempo extra innecesario ya que se entregaba a la concretera 
un programa semanal de colados para evitar retrasos y completar los tramos en tiempo y forma con 
la programación definida por el residente. Es por ello que se tomaron tiempos y se le hizo cargo a la 
empresa debido a su desempeño.
4.5.TRABAJO DE GABINETE
El residente, tiene en sus manos el costo directo de la obra, es por eso que los destajos, como punto 
número uno, van acompañados de los generadores para la estimación, el residente debe llevar el 
control claro de lo que está sucediendo en la obra tanto para cobrarlo como para pagarlo, en este 
punto el control para las actividades lo lleva a cabo de la construcción es el formato del SIGE, que 
además de avisar con tiempo de anticipación de los trabajos a ejecutar, sirve para autorización de 
trabajos y deben acompañar cada generador. (Ver formatos autorizados de SIGE Anexo H)
El tiempo que demanda la obra y la gran cantidad de trabajo de gabinete, hace que los tiempos de 
trabajo se extiendan hasta altas horas de la noche, considerando esta obra en mi opinión personal, 
sumamente desgastante.
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 “La obra se hace con dinero” Por ello sin recursos económicos la Dirección de Obras Metropolitanas 
fue imposible darle continuidad a los trabajos como se licitó en el concurso por lo cual se llegó a 
cinco convenios autorizados hasta la fecha, de acuerdo al cuadro 4.5.1
La gran cantidad de reprogramaciones en la obra, fueron incrementando el costo de la misma para 
la Dirección General de Obras Públicas, ya que la contratista ( Proyectos y Desarrollos de Infraestruc-
tura S.A.P.I. de C.V.) fue complementando toda la información necesaria para todos y cada uno de 
los convenios, con la finalidad de  justificar el atraso en la obra el cual corresponde esencialmente a 
la falta de proyecto, esto derivo en incremento al monto contratado por los precios extraordinarios 
que se fueron dando durante la construcción del mismo. 
 
Del contrato: 
Inicio: 22 de agosto de 2008 
Terminación: 20 de agosto de 2009 
Plazo: 364 días naturales 
Importe sin IVA $75,972,381.91 
Del Convenio de Diferimiento 
Inicio: 30 de agosto de 2008 
Terminación: 28 de agosto de 2009 
Plazo: 364 días naturales 
Importe sin IVA $75,972,381.91 
Del Convenio Modificatorio 1 DE REPROGRAMACION DE OBRA 
Inicio: 30 de agosto de 2008 
Terminación: 29 de septiembre de 2009 
Plazo: 396 días naturales 
Importe sin IVA $75,972,381.91 
Del Convenio Modificatorio 2 ADICIONAL DE AMPLIACION DE PLAZO 
Inicio: 30 de agosto de 2008 
Terminación: 31 de diciembre de 2009 
Plazo: 489 días naturales 
Importe sin IVA $75,972,381.91 
Del Convenio Modificatorio 3 DE AMPLIACION DE PLAZO Y REDISTRIBUCION DE 
MONTOS MENSUALES Y REASIGNACION DE MONTOS 
Inicio: 30 de agosto de 2008 
Terminación: 29 de marzo de 2010 
Plazo: 577 días naturales 
Importe sin IVA $75,972,381.91 
Del Convenio Modificatorio 4 DE AMPLIACION DE PLAZO 
Inicio: 30 de agosto de 2008 
Terminación: 30 de septiembre de 2010 
Plazo: 762 días naturales 
Importe sin IVA $75,972,381.91 
Del Convenio Modificatorio 5 DE AMPLIACION DE PLAZO, MONTO Y REDISTRIBUCION 
DE RECURSOS 
Inicio: 30 de agosto de 2008 
Terminación: 31 de diciembre de 2010 
Plazo: 854 días naturales 
Importe sin IVA $94,131,803.04 
Del Convenio Modificatorio 6 DE AMPLIACION DE PLAZO Y REDISTRIBUCION DE 
RECURSOS 
Inicio: 30 de agosto de 2008 
Terminación: 31 de julio de 2011 
Plazo: 1066 días naturales 
Importe sin IVA $94,131,803.04 
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Capitulo V.EXPERIENCIA 
                      ADQUIRIDA
5.1.TRABAJO DEL RECIDENTE
En una obra pública se considera de importancia fundamental la implantación y puesta en marcha 
de un sistema de calidad en las obras, para lo cual es necesario que el contratista desarrolle un 
Sistema de Gestión de Calidad con referencia a las normas de calidad nacionales e internacionales 
vigentes, el cual será ejecutado a través del residente de campo.
5.1.1. CAMPO
SIGE (Sistema de Gestión de Calidad): 
  El cual es un método de solicitud de trabajos llevado a cabo por medio de formatos que 
el residente diseña y es autorizado por la supervisión con el cual la misma controla los inicios y 
términos de cada trabajo ejecutado, pudiendo con esto llevar el control de los tiempos reales 
de la construcción en el programa y por supuesto llevar la calidad de los trabajos en este mismo 
autorizados por la supervisión externa.
 El objetivo principal del residente en campo es apegarse al programa de obra ya que este 
es el que marca la pauta para la optimización de la delicada relación pago – cobro.
 Un residente debe de tener la capacidad de controlar sus emociones  y tratar de ser objetivo 
y ecuánime, la razón es que la cantidad de personas con las que tiene que interactuar diariamente 
son de todo tipo de nivel sociocultural y económico, lo que hace que se tenga que tener el punto 
de vista más acertado para cada situación y por tanto un criterio más amplio.
 El ingeniero ser sociable, esto es tener la capacidad de convivencia en todos los estatus, el 
chalan, el maestro, el vecino, la Sra. de la comida, el policía, los auxiliares de todos en la oficina, el 
office boy, el administrador, almacenista, jefe de personal, el control de obra, el superintendente, 
gerente, director, el cliente (en todos sus niveles), el supervisor, jefe del sindicato de camioneros, etc. 
debes de ganarte su confianza y defender tu punto de vista así como aceptar cuando se tiene un 
error y la mejor forma de solucionarlo.
 La relación con el topógrafo debe ser óptima en todo momento debido a que este actor de 
la construcción no es su auxiliar, ni tu igual, es el profesionista que se dedica a ejecutar la obra a la 
par que el residente, sabiendo de antemano que solo teniendo confianza el uno en el otro, sopor-
tando decisiones revisándolas, rectificándoles y teniendo la misma información, corrigiendo en el 
momento las fallas de ambos, se puede ejecutar de forma más armoniosa la obra.
 Es correcto que un Ingeniero Civil debe ser técnico y que todo lo que hace, piensa, ejecuta 
y tiene la capacidad de demostrarlo, sin embargo en la especialidad de construcción, la realidad 
es que esto lo tienes que conjugar con la seguridad que muestres en una firme y convincente forma 
de ser por que de cualquier forma  “entre la seguridad fingida y la real no hay diferencia” por que a 
final de cuentas Tu eres el responsable de todo lo que sucede en la obra y todo es tu responsabilidad 
por lo cual tienes que estar seguro y tener la entera convicción de que quieres esa responsabilidad, 
de que no te va a dar miedo hacer las cosas y que tienes la capacidad para enfrentarte a cualquier 
situación que se te presente por muy mala  o muy buena que sea. 
 Se tiene que tener en cuenta que la obra se hace con gente por lo cual ganarte la con-
fianza de esta es de suma importancia, las personas “te tienen que seguir por convicción no por 
obligación” y es cuando te das cuenta de que a pesar de que no siempre pagaras las horas extras 
tal cual, se quedan hasta la hora que sea necesario porque realmente creen en tu causa la cual no 
puedes ser otra que terminar la obra en tiempo  y forma.
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 Tiene que tener la mente fría para no esperar que por cada cosa que hagas bien tengas que 
recibir un premio como si fueras un cachorro y por el contrario, en caso de que cometas un error, 
tratar de aprender de él y no sumirte en la depresión solo porque no estuvo perfecto porque hay 
que recordar que “Solo los que no lavan los trastes no los rompen”
 La realidad es que nadie absolutamente nadie debe saber mejor el proyecto que tu, el do-
minio que debes de tener del proyecto debe ser avasallador y debes de tener la seguridad en todas 
las modificaciones y tenerlas siempre bien presentes.
Al residente de obra siempre se le van a exigir más y más y cada vez más y esto es porque de este 
depende todo lo que suceda y porque todos están seguros de la capacidad de este mismo.
 Los contratistas ( fierrero, carpintero, albañil, soldador, etc. ) siempre tiene que tener los 
planos y la misma información que el residente, ya que es este el que maneja a la gente, es 
inaceptable que el maestro o el cabo tengan información no vigente debido a que es en este 
punto crítico donde se ejecutan las cosas y realizándose con el criterio que no es el correcto, se 
llevan a cabo errores que cuestan, así que es importantísimo hacerle un croquis con el detalle 
firmado por el residente con hora y fecha, pero para esto se tiene que asegurar que este en-
tendida la instrucción, lo cual conlleva a la siguiente reflexión “una instrucción no supervisada 
es una instrucción mal dada” pero esto se hace en el entendido de que toda acción que se 
ejecute incorrectamente es la responsabilidad del residente.
 El residente siempre debe llegar temprano a trabajar, El respeto se gana y por ello es el jefe 
el que tiene que poner el ejemplo, es una realidad que si llegas temprano ten la plena seguridad de 
que el personal va a tenerlo presente todo el día.
 El ingeniero residente debe llevar su avance diario para optimizar el tiempo de revisión se-
manal de destajos y subcontratos.
 Es de suma importancia que el residente cargue con todas las cosas que les son necesarias 
para efectuar bien su trabajo, esto es:
 1. Libreta: Para anotar absolutamente todas las actividades de obra, aquí es donde se ve 
reflejado la mano de obra, actividades del día, conciliación de algunos trabajos por parte de la 
supervisión externa y de la contratista, rendimiento de equipo, contratiempos, problemas climáticos 
y todo lo referente a la construcción del proyecto, de aquí surge el control de actividades extraordi-
narias, notas de bitácora, minutas y en caso de ser necesario datos para algún reclamo.
 2. Bolígrafo: De preferencia que sean dos colores para remarcar algún dato importante y/o 
un marca textos así como un lápiz.
 3. Planta General: impresa en doble carta para la ubicación visual de cualquier instrucción, 
referencia o recordatorio.
 4. Planos de los trabajos en ejecución: De la semana y los de los trabajos próximos con 
detalles, de preferencia planos de los trabajos en ejecución durante la semana.
 5. Flexómetro: Completamente inaceptable no traer este elemento ya que si el trabajo es 
verificar no es posible que no se tenga con que.
 6. Equipo de seguridad: Casco, botas de seguridad, chaleco, Lentes y todo el equipo 
necesario para evitar accidentes, así mismo se le podrá exigir a los trabajadores la misma con-
ducta
 7. Hojas de Minuta: Hojas en blanco para cualquier modificación en campo las cuales se 
validaran en la bitácora más adelante.
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 8. Formatos de SIGE: Para ir solicitando en campo los trabajos en tiempo
La residencia de obra es un trabajo que se debe de llevar a cabo, no es para aprender a “tomar 
el sol en la banqueta”, ni para ver como hacen las cosas mientras se relata la última noticia del 
día anterior, es ver la manera de optimizar recursos, reducir tiempos, es necesario que ejecute los 
trabajos, que verifique la construcción, la limpieza de la zona de obra, revise el armado de acero, 
la alineación de la cimbra, la dosificación del concreto hecho en obra, el nivel de remate y que se 
hagan las cosas bien, porque “el mismo tiempo se lleva hacer las cosas mal que hacerlas bien” y el 
trabajo representa tu calidad como profesional, es la decisión de hacer las cosas bien a la primera, 
para que no necesites supervisión la intención es accesar desde tu obra al primer mundo porque tu 
trabajo Es De excelencia Como Tu y así te debes de sentir y actuar Siempre.
 Uno de los errores más comunes en la construcción es dejarle la obra al maestro especial-
mente cuando se es inexperto, sin embargo con el conocimiento del proyecto, el resto fluye como 
el agua.
 Un residente debe proyectar la obra terminada, imaginar todo el procedimiento constructivo 
para poder ser más eficiente en su trabajo, no es válido que a última hora se estén haciendo requisi-
ciones, que se cuantifique mal y que se tengan que pedir ajustes de 10m3 esto es un error terrible y es 
peor aún que se cuantifique mal y sobre concreto que se tenga que tirar este material o cualquier otro.
 Ser residente es una responsabilidad que lleva al éxito a una compañía o a su quiebra, de-
bido a que el manejo optimo de sus materiales, mano de obra y equipo depende de su sagacidad 
y control de estos, por ello se debe tener conciencia de los costos porque no se trata de ejecutar 
obra, se trata de ejecutar obra bien y la responsabilidad de cuidar el dinero es cuando te contratas 
como residente una virtud que necesariamente se debe tener.
 Supervisar que los trabajos se hagan en tiempo y costo, así como cuantificar los avances de 
obra de cada uno de los destajistas y solicitar los suministros de materiales oportunamente con base 
en un programa preestablecido, apegándose lo más posible al programa de obra
 El residente debe estar acostumbrado a trabajar bajo presión, la construcción en la obra 
pública es el poder ajustar tiempos de programa aún con contratiempos y cambios de proyecto, 
esto con la respectiva firma de autorización de trabajos
 Al finalizar la jornada es importante que se anoten las actividades que se van a ejecutar al 
día siguiente para tener en mente que se va a iniciar la jornada trabajando con el grado de con-
tinuidad correspondiente al día anterior.
5.1.2.GABINETE
 En toda obra, se debe de oficializar cualquier duda, cambio y aclaración en la bitácora, esto 
es porque en una obra tan complicada como el “Boulevard Reforma Túnel Echanove- Toluca” los 
tiempos de ejecución se disparan y por tanto se debe documentar todo tanto para soportar bien 
tanto las reprogramaciones modificatorias al programa original, así como a los reclamos correspon-
dientes a pagos de indirectos, equipo inactivo, precios extraordinarios, modificaciones a ejecución 
de trabajos, etc. y esto es porque en el contrato está establecido se entrega el proyecto ejecutivo 
completo y debido a que en Echanove no fue así, toda modificación se cobrará con las condicio-
nes a las que se enfrente.
 Así como en campo el residente tiene que tener el control, conocimiento de los planos y sus 
modificaciones, en gabinete tiene que conocer a la perfección el catálogo de conceptos y los al-
cances de cada uno de estos para cobrar todo lo que se ejecuta en campo.
 Ser residente no solo se trata de ejecutar obra, lo interesante de este puesto es que se tiene 
la facilidad de acceder a todo lo que con ella conlleva, no por ser residente de obra se tiene que 
olvidar uno de la oficina, lugar donde se controla todo lo que se ejecuta.
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El residente tiene como principal objetivo planear, ejecutar, cobrar y pagar, sin embargo es necesario 
que cotice y se documente, así mismo es importante tener el conocimiento del programa de obra y 
modificarlo de acuerdo a las situaciones extraordinarias que se presenten, la finalidad de que parti-
cipe en todos los aspectos de la obra es que sensibilice el costo de cada una de las actividades que 
se llevan a cabo en ella.
 Revisando el trabajo de gabinete se tienen que ejecutar, el residente requiere el apoyo de 
algunos formatos (Ver Anexo G):
 1. Requisiciones: Especialmente de materiales y equipo menor diariamente, así como del 
equipo mayor en los tiempos que convenga el programa de obra para evitar en lo posible tiempos 
inactivos.
 2. Programas de Obra: El estudio del proyecto de concurso y la cuantificación de este es el 
inicio del programa real de obra, las modificaciones que se realicen en el proyecto se ven reflejadas 
en este mismo, así, se deben de tener 2 programas de obra, el real y el que se entrega al cliente 
por que sobre este último es donde se considerarán las sanciones económicas a las que incurra la 
contratista, por lo cual este debe ser holgado en su ejecución, considerando la experiencia del 
equipo técnico-administrativo de la empresa
 3. Avance de Obra: Entregado cada semana, para revisar el avance físico contra el pro-
gramado y el mensual para determinar el estado económico de la obra.
 4. Oficios: Tener conocimiento de lo que solicita el cliente, los precios extraordinarios autoriza-
dos, las modificaciones de obra y responder los que sean correspondientes a la ejecución de obra.
 5. Bitácora: En el avance diario, se ven reflejadas las actividades extraordinarias que se eje-
cutan, así mismo es necesario complementarlas con las autorizaciones en campo correspondientes, 
así mismo, cualquier actividad que se considere un trabajo imputable al cliente, para soportar fu-
turos reclamos y reprogramaciones.
 6. Procedimientos Constructivos: Todas las obras son diferentes y en algunos casos los 
procedimientos constructivos de igual manera, dependiendo de ubicación de la obra, tipo, ma-
teriales, tipo de clima, etc. Por lo cual es importante que el residente se documente y pregunte 
a proveedores su correcta aplicación o inclusive solicitar apoyo técnico a estos mismos.
 7. Generadores: Esta es la base del cobro, la cual debe ser apegada a los alcances, a la 
ejecución y por supuesto de fácil comprensión para la supervisión externa, la supervisión interna (el 
cliente) y cualquier dependencia que audite la obra, estos deben estar acompañados de todo so-
porte que sea necesario para demostrar la instrucción de la actividad (Ver anexo J). 
En general, un generador está compuesto por: hoja resumen, hoja generador, croquis detallado, 
croquis de localización y fotografías y en caso de ser una actividad no considerada en el proyecto 
original, su soporte. 
 8. Destajos y Subcontratos: El pago de estos debe ser igual a lo cobrado en la estimación al 
cliente, esto va ligado con los avances diarios, los semanales y los mensuales.
 9. Cotizaciones: Al ser el principal actor de la obra, las cotizaciones de los trabajos y materia-
les especializados deben de revisarse bajo la supervisión del residente, ya que es este el que aplicará 
y supervisará la aplicación y ejecución de los mismos.
 10. Altas y bajas de personal: De acuerdo al avance de Obra, a los trabajos ejecutados y 
por ejecutar, el residente debe de calcular la fuerza de trabajo necesaria para optimizar tiempos 
durante el desarrollo de los trabajos.
 11. Ordenes de Trabajo: Solicitud de trabajos con un monto inferior a $50,000.00 M.N. (política 
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de la empresa) en los cuales no se necesita un contrato de por medio con el subcontrato, agilizando 
con ello los trabajos de bajo costo y con cierto grado de importancia y urgencia.
 12. Nuevas tecnologías: En un mundo globalizado y moderno, se debe tener conocimiento 
del software correspondiente para efectuar y optimizar las actividades en todas sus direcciones, esto 
amplia y mejora los resultados del trabajo, ya que en la construcción es muy fácil dejar de  actuali-
zarse debido a la presión y las fechas de entrega, no por esto imposible.
 13. Normatividad: “Una persona que no sabe la ley de obra pública es una amenaza para la 
empresa” No se trata de ser un erudito en la materia, pero como profesional y profesionista se debe 
conocer en esencia en que multas, cargos o sanciones se incurren por las acciones llevadas a cabo 





 1. Al ejecutar los concursos es necesario que se revisen perfectamente bien la información 
que se entrega en las dependencias, debido a que los alcances hacen que la obra prácticamente 
sea a precio alzado, así que ingenieros de costos, a pesar de que ya existan bases de datos para los 
concursos, por eso somos ingenieros, para revisar e interpretar con nuestra experiencia, los datos que 
arrojan los programas.
 2. Una situación frecuente en los concursos de obra es el limitado tiempo que los participantes 
tienen para presentar sus propuestas. Por tal motivo, se hallan en la necesidad de realizar los programas 
de manera muy apresurada, descuidando el análisis adecuado para la correcta dirección y ejecución 
de los trabajos. Esta situación deja de ser irrelevante para el concursante que haya resultado elegido, a 
quien se le adjudica el contrato (ver anexo I)
 3. El contratista se ve obligado entre otras cosas, a reprogramar la ejecución de los trabajos, 
siendo que los periodos y los costos de los mismos, tienen amplia importancia en la dirección y con-
trol de la construcción. La correcta programación induce a lograr los objetivos planeados y a evitar 
/tanto como sea posible) los imprevistos que pudiesen perjudicar ambas partes.
 4. El programa de obra optimizado es la guía indispensable para la ejecución de la construcción. 
Además, es referencia indiscutible para comparar el avance de la obra, introduciendo la información 
del progreso y analizando los resultados para brindar informes oportunos al contratante.
 5. Si las actividades del proyecto no tienen control o no son ejecutadas conforme a lo pre-
visto, el tiempo y esfuerzo invertidos en las fases iniciales de la administración de proyectos para su 
preparación, habrán sido en vano.
 6. El residente de obra le otorga le entrega información a todos en la construcción, al alma-
cenista, jefe de personal, control de obra, destajistas, subcontratos, a la supervisión y al superinten-
dente, por lo cual es a mi parecer una persona que debe de tener mucho control en su actuar, así 
como en su administración de tiempo, para poder ser, más adelante, el Superintendente de la obra, 
Gerente o Director y saber que tiene que exigirle a cada persona de su equipo técnico-administra-
tivo, porque finalmente ya sabe cómo hacer las cosas
 7. Me resulta imposible creer que en contratos de construcción pública o privada de cualquier 
tamaño, la realización de trabajos adicionales y extraordinarios sea uno de los problemas que generan 
más controversias, sobre todo cuando la orden de ejecutarlos no existe o fue hecha en forma verbal.
 8. Me sorprende que los representantes de las contratistas realicen trabajos en dichas 
condiciones, alegando que es parte de la buena fe, para que el proyecto no se retrase y con-
fiado que después se arreglaran las cosas. Como símil, creo que a ninguno de nosotros le gustaría 






1. MECANICA DE SUELOS
 Una vez que se cuenta con el estudio de mecánica de suelos, revisar el posible volumen de 
material que se puede utilizar en la misma obra o en alguna otra.  Con este estudio se inician los 
trámites legales para este efecto y se alinean las fechas del posible suministro de material con relación 
a la obra u obras que requieren el producto, esto conlleva una logística importante a considerar.
 Esta solución es de suma importancia ya que en la obra pública se destinan recursos de 
impuestos que  toda la población aporta y es muy profesional que las dependencias hagan un es-
fuerzo por optimizar los recursos que se tienen, se evita la corrupción con el sindicato de camioneros 
y se re usan los recursos de la nación.
2. PLANEACIÓN
 Durante la ejecución de los trabajos se debe considerar revisar semanal o quincenalmente la 
programación de los trabajos de acuerdo a la velocidad de avance con la que se esté trabajando, 
esto es con la finalidad de que se iteren las actividades extraordinarias en cada etapa constructiva.
3. RIESGOS
 De acuerdo a los datos proporcionados solicitar calas para determinar si las trayectorias en 
plano son las correctas, hacer levantamiento de interferencias y firmar en común acuerdo con las 
dependencias correspondientes la liberación de culpabilidad por parte de la contratista en caso 
de que sean dañadas, para que las reparaciones y cargos corran por parte del cliente y la conse-
cuencia de ello no sean con cargo a la empresa, así mismo externar por medio de notas de bitácora 
o minutas que se citen en la misma que cualquier otra interferencia que no sea “externada” en la 
nota, no será tampoco responsabilidad de la contratista su daño
Se debe tener especial cuidado en su mayoría en las líneas de alta tensión y en la fibra óptica.
4. EQUIPO Y HERRAMIENTA
 Durante la construcción de obra pública se deberán colocar notas de bitácora de la llega-
da de los equipos, inicio de ejecución de trabajos, tiempo muertos no imputables a la empresa y en 
caso de ser el cliente también considerar una nota de tiempos muertos imputables a la contratista.
 La necesidad de estas notas es debido a que se debe tener un estricto control sobre el uso 
de las mismas ya que el costo por 200hrs de uso o un mes (lo primero que suceda) son de un alto 
costo que impacta, por lo cual se debe tener especial cuidado en esto ya que en caso de tiempos 
muertos no imputables a la empresa se deberá hacer un análisis de costo entre llevarse los equipos 
y regresarlos al sitio de obra o dejarlos y pagar el costo por maquinaria en espera.
5. MANO DE OBRA
 Considerando que el análisis de precios unitarios el residente deberá evaluar la cantidad 
exacta de mano de obra por unidad de obra determinada, es necesaria la astucia y conocimiento 
del residente para poder determinar en qué tiempo se deben ejecutar los trabajos sin “inflar” de-
masiado el indirecto y por tanto dejar al costo el excesivo número de trabajadores y en muchos 
casos corregir con rendimientos reales lo analizado.
85
 Ordenar y revisar las acciones de cada actividad es el trabajo esencial mente del residente, 
el cual tendrá en su poder la calidad de la ejecución de los trabajos y se sobreentenderá que “el tra-
bajo se ejecutará tan mal como el residente lo permita” nunca se debe dejar al “maestro”, “cabo” 
o “subcontratista” por muy bueno que este sea ejecutar los trabajos sin una buena revisión de los 
mismos por parte de la contratista.
 
6. ECOLOGIA
 Es necesario que si existe un dictamen de resarcimiento es necesario que se apegue al mis-
mo, es muy clara la ley con relación número de árboles que se tendrán que sembrar por cada uno 
talado, para esto las recomendaciones son
• Por parte del cliente, tener bien definido el levantamiento de los arboles con las dependencias 
implicadas para que se tenga un solo levantamiento oficial, ya que si se hace por separado, cada 
dependencia determina el numero y especie y en muchos casos varia, así que es mejor desgastarse 
una sola vez que varias veces el mismo levantamiento. 
• El cliente debe tener bien definidos los lugares para resarcimiento
• La supervisión de los días de mantenimiento para cada individuo arbóreo para la supervivencia 
del mismo será responsabilidad conjunta entre contratista, cliente, supervisión y dependencia.
• El resarcimiento no es dinero para materiales de ningún tipo necesarios en la delegación, muni-
cipio o gobierno es para reponer el daño al medio ambiente.
7. ¡NO SE EQUIVOQUEN INGENIEROS!
 Las contratistas no deben considerar ser recompensadas con creces debido a su buena fe, 
disposición y entusiasmo hacia la construcción y a la ingeniería ejecutando obra y proyectos sin una 
instrucción.
Para no incurrir en esa situación sugiero: 
•Establezca claramente en el contrato los alcances de los trabajos a ejecutar; 
•Si es necesario realizar más obra u obra diferente, notifíquelo por escrito al cliente, solicitando ex-
presamente su orden e instrucción por escrito; 
•En caso de que no pueda hacer los trabajos originalmente contratados sin la ejecución previa o 
simultanea de los extraordinarios o adicionales, dígaselo claramente al cliente (nadie está obligado 
a lo imposible) fundando técnicamente dicha advertencia; 
•Si no le dan la instrucción por escrito, NO REALICE LOS TRABAJOS: 
•Procure documentar todo el proceso en forma detallada en bitácora y por escrito (de preferencia 
en papel con acuse de recibo).
     Moraleja: Ingenieros constructores, no recibimos condecoraciones, retribuciones o recono-
cimientos de ningún tipo por ejecutar la obra del cliente a su conveniencia si esto es imposible da-
das las circunstancias y especialmente si en ello ponemos en riesgo el factor económico de nues-





A. PROGRAMAS DE EJECUCIÓN
CON CORTE AL 14 DE OCTUBRE DE  2010
A1. Etapa 1 y 2 Vista Hermosa Norte
A2. Etapa 3 y 4 Vista Hermosa
A3. Etapa 5 Vista Hermosa Norte











FECHA INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO
INICIO FIN CANTIDAD UNIDAD
30‐jul‐10 19‐nov‐10 13/10/10
10 ARMADO DE MUROS 18/08/10 11/10/10 17,564.67     KG 55.00          VOL. PROG. 100%
VOL. PROG ACUM
FECHA PROG. 18/08/10 24/08/10 25/08/10 31/08/10 01/09/10 07/09/10 08/09/10 14/09/10 15/09/10 21/09/10 22/09/10 28/09/10 29/09/10 05/10/10 06/10/10 11/10/10
REAL 100%
17,564.67     34.00          REAL ACUM
FECHA REAL 18/08/10 23/08/10 24/08/10 29/08/10 30/08/10 04/09/10 05/09/10 10/09/10 11/09/10 17/09/10
11 CIMBRA EN MUROS 26/08/10 18/10/10 488.80          M2 54.00          VOL. PROG. 91%
VOL. PROG ACUM
FECHA PROG. 26/08/10 31/08/10 01/09/10 07/09/10 08/09/10 14/09/10 15/09/10 21/09/10 22/09/10 28/09/10 29/09/10 05/10/10 06/10/10 12/10/10 13/10/10 18/10/10
REAL 100%
488.80          10.00          REAL ACUM
26/08/10 17/09/10 23.00          FECHA REAL 26/08/10 31/08/10 01/09/10 06/09/10 07/09/10 12/09/10 13/09/10 17/09/10 18/09/10 24/09/10 24/09/10 27/09/10
12 CONCRETO EN MUROS 26/08/10 19/10/10 240.53          M3 55.00          VOL. PROG. 89%
VOL. PROG ACUM
FECHA PROG. 26/08/10 01/09/10 02/09/10 08/09/10 09/09/10 15/09/10 16/09/10 22/09/10 23/09/10 29/09/10 30/09/10 06/10/10 07/10/10 13/10/10 14/10/10 19/10/10
REAL 100%
195.52          25.00          REAL ACUM
FECHA REAL 26/08/10 01/09/10 02/09/10 08/09/10 09/09/10 15/09/10 16/09/10 17/09/10 18/09/10 24/09/10 25/09/10 28/09/10
13 ARMADO DE MURO DEFLECTOR 05/09/10 15/10/10 884.66          KG 41.00          VOL. PROG. 95%
VOL. PROG ACUM
FECHA PROG. 05/09/10 09/09/10 10/09/10 14/09/10 15/09/10 19/09/10 20/09/10 24/09/10 25/09/10 29/09/10 30/09/10 04/10/10 05/10/10 09/10/10 10/10/10 15/10/10
REAL 67%
586.92          9.00            REAL ACUM
FECHA REAL 16/08/10 19/08/10 10/09/10 10/09/10 15/09/10 17/09/10 18/09/10 24/09/10 25/09/10 06/10/10
14 CIMBRA EN MURO DEFLECTOR 08/09/10 18/10/10 105.63          M2 41.00          VOL. PROG. 88%
VOL. PROG ACUM
FECHA PROG. 08/09/10 12/09/10 13/09/10 17/09/10 18/09/10 22/09/10 23/09/10 27/09/10 28/09/10 02/10/10 03/10/10 07/10/10 08/10/10 12/10/10 13/10/10 18/10/10
REAL 67%
70.08            8.00            REAL ACUM
FECHA REAL 08/09/10 12/09/10 13/09/10 17/09/10 18/09/10 24/09/10 25/09/10 28/09/10 29/09/10 06/10/10
15 CONCRETO MURO DEFLECTOR 11/09/10 21/10/10 23.77            M3 41.00          VOL. PROG. 80%
VOL. PROG ACUM
FECHA PROG. 11/09/10 15/09/10 16/09/10 20/09/10 21/09/10 25/09/10 26/09/10 30/09/10 01/10/10 05/10/10 06/10/10 10/10/10 11/10/10 15/10/10 16/10/10 21/10/10
REAL 67%
15.77            8.00            REAL ACUM
FECHA REAL 11/09/10 15/09/10 16/09/10 28/09/10 29/09/10 07/10/10
16 RELLENO EN APROCHES 06/09/10 23/10/10 112.00          M3 48.00          VOL. PROG. 79%
VOL. PROG ACUM
FECHA PROG. 06/09/10 11/09/10 12/09/10 17/09/10 18/09/10 23/09/10 24/09/10 29/09/10 30/09/10 05/10/10 06/10/10 11/10/10 12/10/10 17/10/10 18/10/10 23/10/10
REAL 90%
REAL ACUM
FECHA REAL 16/08/10 19/08/10 10/09/10 28/09/10 29/09/10 07/10/10 08/10/10 13/10/10
101.00
88.67                                                       
16.00
19.13                                                       
71.00
92.75                                                       
841.51                                                     
214.29                                                     
240.53
488.80
443.54                                                     
17,564.67                                                
17,564.67                                                
CADENAMIENTO 3+267.70 AL 3+311.50





















2,235.50                                   2,235.50                                            2,235.50                                   2,235.50                                   










2,235.50                                   2,235.50                                   2,235.50                                   1,916.15                                   
2,235.50                                   4,471.01                                            6,706.51                                   8,942.01                                   11,177.52                                  13,413.02                                 15,648.52                                 17,564.67                                 
17,564.67                                 3,512.93                                   7,025.86                                            10,538.79                                 14,051.72                                 
3,512.95                                   3,512.93                                   3,512.93                                            3,512.93                                   3,512.93                                   
307.76                                      371.13                                      434.49                                      488.80                                      54.31                                        117.67                                               181.04                                      244.40                                      
63.36                                        63.36                                        63.36                                        54.31                                        54.31                                        63.36                                                 63.36                                        63.36                                        
481.80                                      488.80                                      97.76                                        195.52                                               293.28                                      391.04                                      
90.76                                        7.00                                           97.76                                        97.76                                                 97.76                                        97.76                                        
153.06                                      183.67                                      214.29                                      240.53                                      30.61                                        61.22                                                 91.84                                        122.45                                      
30.61                                        30.61                                        30.61                                        26.24                                        30.61                                        30.61                                                 30.61                                        30.61                                        
228.33                                      240.53                                      48.00                                        96.00                                                 144.00                                      192.00                                      
36.33                                        12.20                                        48.00                                        48.00                                                 48.00                                        48.00                                        
539.43                                      647.31                                      755.20                                      884.66                                      107.89                                      215.77                                               323.66                                      431.54                                      
107.89                                      107.89                                      107.89                                      129.46                                      107.89                                      107.89                                               107.89                                      107.89                                      
590.80                                      97.00                                        194.00                                               291.00                                      530.80                                      
60.00                                        97.00                                        97.00                                                 97.00                                        239.80                                      
64.41                                        77.29                                        90.17                                        105.63                                      12.88                                        25.76                                                 38.65                                        51.53                                        
12.88                                        12.88                                        12.88                                        15.46                                        12.88                                        12.88                                                 12.88                                        12.88                                        
71.00                                        17.00                                        34.00                                                 51.00                                        67.00                                        
4.00                                           17.00                                        17.00                                                 17.00                                        16.00                                        
14.49                                        17.39                                        20.29                                        23.77                                        2.90                                           5.80                                                   8.70                                           11.60                                         
2.90                                           2.90                                           2.90                                           3.48                                           2.90                                           2.90                                                   2.90                                           2.90                                           
7.50                                           15.00                                                 16.00                                        
7.50                                           7.50                                                   1.00                                           
70.00                                        84.00                                        98.00                                        112.00                                       14.00                                        28.00                                                 42.00                                        56.00                                        
14.00                                        14.00                                        14.00                                        14.00                                        14.00                                        14.00                                                 14.00                                        14.00                                        
12.00                                        24.00                                                 56.00                                        101.00                                      









FECHA INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO











17 EXCAVACION CON MAQUINA 15/10/10 20/10/10 18.25            M3 6.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM




18 AFINE DE EXCAVACION 16/10/10 20/10/10 73.00            M3 5.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM




19 BASE Y SUB -BASE 21/10/10 25/10/10 21.90            M3 5.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM




20 CARPETA ASFALTICA 06/11/10 08/11/10 73.00            M2 3.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM




21 PARAPETO METALICO 23/11/10 03/12/10 20.00            ML 11.00          VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM











4.38                                           17.52                                                 21.90                                        




14.60                                        29.20                                                 
6.08                                                   9.13                                           12.17                                        














14.60                                        
3.04                                           3.04                                                   
15.21                                        18.25                                        
3.04                                           
3.04                                           
14.60                                        14.60                                                 14.60                                        14.60                                        
4.38                                           13.14                                                 4.38                                           
24.33                                        24.33                                                 24.33                                        
10.91                                        20.00                                                 
10.91                                        9.09                                                   











CONFORMACION Y COMPACTACION 06/09/10 09/09/10 M2 90.90 4.00 VOL PROG 90.90 100%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 06-09-10 09-09-10
 VOL REAL 36.36 40%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 10/09/10 21/09/10
TENDIDO DE CARPETA 06/09/10 09/09/10 M2 90.90 4.00 VOL PROG 90.90 100%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 06-09-10 09-09-10
 VOL REAL 36.36 40%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 10/09/10 21/09/10
HINCADO DE VIGUETAS 04/10/10 05/10/10 PZA 11.00 2.00 VOL PROG 11.00 100%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 04-10-10 05-10-10
 VOL REAL 1.10 10%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 07/10/10 07/10/10
EXCAVACION A MENOS 3.00 MTS 06/10/10 09/10/10 M3 737.47 4.00 VOL PROG 737.47 100%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 06-10-10 09-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
DESCABECE DE PILAS 08/10/10 10/10/10 PZA 6.03 3.00 VOL PROG 6.03 100%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 08-10-10 10-10-10















ETAPA 4  BANDEO DE TRAFICO
 CADENAMIENTO  3+229.936 AL 3+200.495








36.36                                
36.36                                
90.90                                
90.90
VISTAHERMOSA SUR
UNIDAD CANTIDAD DURACION (DIAS)
90.90                                
36.36                                
36.36                                
INICIO TERMINO
ETAPA 1 % AVANCEAVANCE AL CORTE
11.00                                
6.03                                  
6.03
11.00
1.10                                  
1.10                                  
737.47                              
737.47










UNIDAD CANTIDAD DURACION (DIAS)
INICIO TERMINO
ETAPA 1 % AVANCEAVANCE AL CORTE
PROGRAMA DE EJECUCION POR FRENTES
ACERO EN CABEZALES 10/10/10 12/10/10 KG 5231.96 3.00 VOL PROG 5231.96 100%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 10-10-10 12-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
CIMBRA EN CABEZALES 11/10/10 13/10/10 M2 141.32 3.00 VOL PROG 141.32 100%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 11-10-10 13-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
CONCRETO EN CABEZALES 13/10/10 15/10/10 M3 28.26 3.00 VOL PROG 9.42 33%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 13-10-10 15-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
EXCAVACION A 9.00 MTS 16/10/10 18/10/10 M3 1289.52 3.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 16-10-10 18-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
DEMOLICION LATERAL DE PILAS 16/10/10 21/10/10 M3 4.40 6.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 16-10-10 21-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
COLOCACION DE MALLA 17/10/10 20/10/10 M2 323.85 4.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 17-10-10 20-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
CONCRETO LANZADO 18/10/10 22/10/10 M2 323.85 5.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 18-10-10 22-10-10



























28.26                                
5,231.96                           
5231.96
28.26
4.40                                  
4.40
1,289.52                           
1289.52
323.85                              
323.85











UNIDAD CANTIDAD DURACION (DIAS)
INICIO TERMINO
ETAPA 1 % AVANCEAVANCE AL CORTE
PROGRAMA DE EJECUCION POR FRENTES
AFINE PARA DESPLANTE DE LOSA 23/10/10 23/10/10 M2 214.92 1.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 23-10-10 23-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
COLADO DE PLANTILLA 24/10/10 24/10/10 M3 21.49 1.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 24-10-10 24-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
ARMADO EN LOSA DE FONDO 25/10/10 27/10/10 KG 22312.16 3.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM




CONCRETO EN LOSA DE FONDO 29/10/10 30/10/10 M3 85.97 2.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 29-10-10 30-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
ACERO EN MURO DEFLECTOR 31/10/10 02/11/10 KG 790.79 3.00 VOL PROG 0.00 0%
FECHA PROG
 VOL REAL 31-10-10 02-11-10 0.00
VOL REAL ACUM 0%
FECHA REAL
REAL ACUM
CIMBRA EN MURO DEFLECTOR 02/11/10 03/11/10 M2 47.11 2.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 02-11-10 03-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
CONCRETO EN MURO DEFLECTOR 05/11/10 05/11/10 M3 14.13 1.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 05-11-10 05-11-10




MONTAJE DE TRABES 31/10/10 04/11/10 PZA 20.00 5.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 31-10-10 04-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
ARMADO DE LOSA DE COMPRESION 05/11/10 06/11/10 KG 1588.99 2.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 05-11-10 06-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
CONCRETO EN LOSA DE COMPRESION 08/11/10 08/11/10 M3 30.62 1.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 08-11-10 08-11-10


























21.49                                
21.49
790.79                              
214.92                              
47.11                                
85.97                                
85.97
20.00                                
20.00
47.11
14.13                                
14.13
1588.99




30.62                                
30.62










UNIDAD CANTIDAD DURACION (DIAS)
INICIO TERMINO
ETAPA 1 % AVANCEAVANCE AL CORTE










FECHA INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO INICIO TERMINO
FECHA DE CORTE
17‐ago‐10 27‐dic‐10 13/10/10
51 EXCAVACION A MENOS 3.0 M 18/11/10 19/11/10 433.87            M3 2.00            VOL. PROG. 100%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 11/10/10 11/10/10 12/10/10 12/10/10
REAL 0%
433.87            26.00          REAL ACUM
FECHA REAL
52 DESCABECE DE PILAS 19/11/10 22/11/10 3.60                M3 4.00            VOL. PROG. 50%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 12/10/10 12/10/10 13/10/10 13/10/10 14/10/10 14/10/10 15/10/10 15/10/10
REAL 0%
3.60                41.00          REAL ACUM
FECHA REAL
53 ACERO EN CABEZAL 21/11/10 26/11/10 354.78            KG 6.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 14/10/10 14/10/10 15/10/10 15/10/10 16/10/10 16/10/10 17/10/10 19/10/10
REAL 0%
354.78            24.00          REAL ACUM
FECHA REAL
54 CIMBRA EN CABEZAL 22/11/10 26/11/10 85.10              M2 5.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 15/10/10 15/10/10 16/10/10 16/10/10 17/10/10 17/10/10 18/10/10 19/10/10
REAL 0%
85.10              18.00          REAL ACUM
FECHA REAL
55 CONCRETO EN CABEZAL 23/11/10 26/11/10 17.02              M3 4.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 16/10/10 16/10/10 17/10/10 17/10/10 18/10/10 18/10/10 19/10/10 19/10/10
REAL 0%
19,371.00       32.00          REAL ACUM
FECHA REAL
56 EXCAVACION A 9.00 M 27/11/10 02/12/10 776.57            M3 6.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 20/10/10 20/10/10 21/10/10 21/10/10 22/10/10 22/10/10 23/10/10 25/10/10
REAL 0%
141.91            14.00          REAL ACUM
FECHA REAL
57 DEMOLICION LATERAL DE PILAS 28/11/10 03/12/10 5.28                M3 6.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 21/10/10 21/10/10 22/10/10 22/10/10 23/10/10 23/10/10 24/10/10 26/10/10
REAL 0%

























% AVANCEAVANCE AL CORTE
CADENAMIENTO 3+247.26 AL 3+229.936
ETAPA 5 CRUCE DE CARRETERA
LONGITUD 17.32 MTS
ETAPA 1
216.93                                    216.93                                    
216.93                                    433.87                                    
0.90                                        0.90                                        0.90                                        0.90                                        
0.90                                        1.80                                        2.70                                        3.60                                        
59.13                                      59.13                                      59.13                                      177.39                                    
59.13                                      118.26                                     177.39                                    354.78                                    
17.02                                      17.02                                      17.02                                      34.04                                      
17.02                                      34.04                                      51.06                                      85.10                                      
4.26                                        4.26                                        4.26                                        4.26                                        
4.26                                        8.51                                        12.77                                      17.02                                      
129.43                                    129.43                                    129.43                                    388.29                                    
129.43                                    258.86                                    388.29                                    776.57                                    
0.88                                        0.88                                        0.88                                        2.64                                        


































% AVANCEAVANCE AL CORTE
CADENAMIENTO 3+247.26 AL 3+229.936
ETAPA 1
58 COLOCACION DE MALLA 29/11/10 04/12/10 190.30            M2 6.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 22/10/10 22/10/10 23/10/10 23/10/10 24/10/10 24/10/10 25/10/10 27/10/10
REAL 0%
488.80            10.00          REAL ACUM
FECHA REAL
59 CONCRETO LANZADO 30/11/10 04/12/10 190.30            M2 5.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 23/10/10 23/10/10 24/10/10 24/10/10 25/10/10 25/10/10 26/10/10 27/10/10
REAL 0%
195.52            25.00          REAL ACUM
FECHA REAL
60 AFINE PARA DESPLANTE DE LOSA 02/12/10 03/12/10 129.43            M2 2.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 25/10/10 25/10/10 26/10/10 26/10/10
REAL 0%
586.92            9.00            REAL ACUM
FECHA REAL
61 COLADO DE PLANTILLA 04/12/10 04/12/10 12.94              M3 1.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 27/10/10 27/10/10
REAL 0%
70.08              8.00            REAL ACUM
FECHA REAL
62 ARMADO DE LOSA DE FONDO 05/12/10 07/12/10 13,126.14       KG 3.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.
FECHA PROG. 28/10/10 28/10/10 29/10/10 29/10/10 30/10/10 30/10/10
REAL 0%
8.00            REAL ACUM
FECHA REAL
63 CONCRETO EN LOSA DE FONDO 09/12/10 11/12/10 112.00            M3 3.00            VOL. PROG. 0%
VOL. PROG ACUM.













31.72                                      31.72                                      31.72                                      95.15                                      
31.72                                      63.43                                      95.15                                      190.30                                    
38.06                                      38.06                                      38.06                                      76.12                                      
38.06                                      76.12                                      114.18                                     190.30                                    
64.71                                      64.71                                      
64.71                                      129.43                                    
12.94                                      
12.94                                      
4,375.38                                 4,375.38                                 4,375.38                                 
4,375.38                                 8,750.76                                 13,126.14                               
37.33                                      37.33                                      37.33                                      
































73 EXCAVACION A 2.95 MTS 29/10/10 09/11/10 M3 2152.99 12.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 29-10-10 30-10-10 31-10-10 01-11-10 02-11-10 03-11-10 04-11-10 05-11-10 06-11-10 07-11-10 08-11-10 09-11-10
 VOL REAL 113.00 5.2%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 07-10-10 07-10-10 07-10-10 13-10-10
74 DESCABECE DE PILAS 01/11/10 11/12/10 M3 21.41 41.00 VOL PROG 0.00 0%
0.00 VOL PROG ACUM
FECHA PROG 01-11-10 07-11-10 08-11-10 14-11-10 15-11-10 21-11-10 22-11-10 28-11-10 29-11-10 05-12-10 06-12-10 11-12-10
 VOL REAL 2.78 13.0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 01-10-10 03-10-10 04-10-10 13-10-10
75 ACERO EN CABEZALES 03/11/10 08/12/10 KG 14659.30 36.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 03-11-10 08-11-10 09-11-10 14-11-10 15-11-10 20-11-10 21-11-10 26-11-10 27-11-10 02-12-10 03-12-10 08-12-10
 VOL REAL 3754.00 25.61%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 02-10-10 04-10-10 05-10-10 13-10-10
76 CIMBRA EN CABEZALES 05/11/10 10/12/10 M2 395.95 36.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 05-11-10 10-11-10 11-11-10 16-11-10 17-11-10 22-11-10 23-11-10 28-11-10 29-11-10 04-12-10 05-12-10 10-12-10
 VOL REAL 90.00 22.73%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 03-10-10 06-10-10 07-10-10 13-10-10
77 CONCRETO EN CABEZALES 08/11/10 13/12/10 M3 79.19 36.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 08-11-10 13-11-10 14-11-10 19-11-10 20-11-10 25-11-10 26-11-10 01-12-10 02-12-10 07-12-10 08-12-10 13-12-10
 VOL REAL 17.70 22.35%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 07-10-10 07-10-10 08-10-10 13-10-10
92 RELLENO CON TEPETATE 17/10/10 14/11/10 M3 189.50 29.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 17-10-10 20-10-10 21-10-10 24-10-10 25-10-10 28-10-10 03-11-10 06-11-10 07-11-10 10-11-10 11-11-10 14-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
95 PERFORACION, COL. DE ACERO Y COLADO 04/10/10 08/11/10 PZA 66 36.00 VOL PROG 18.33 28%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 04-10-10 09-10-10 10-10-10 15-10-10 16-10-10 21-10-10 22-10-10 27-10-10 28/10/10 02/11/10 03/11/10 08/11/10
 VOL REAL 0.00 31.82%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL 01-10-10 07-10-10 08-10-10 13-10-10
96 EXCAVACIÓN A 2.5M 14/10/10 29/10/10 M3 698.625 16.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 14-10-10 16-10-10 17-10-10 19-10-10 20-10-10 22-10-10 23-10-10 25-10-10 26-10-10 28-10-10 29-10-10 29-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
97 DESCABECE DE PILAS 19/10/10 03/11/10 M3 6.90               16.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 19-10-10 21-10-10 22-10-10 24-10-10 25-10-10 27-10-10 28-10-10 30-10-10 31-10-10 02-11-10 03-11-10 03-11-10














1.29                                    
98.00                        
11.00                        
11.00
1.29                          




523.97                            
130.99                                  
654.96                                  
43.66                                 
698.63                                
PROGRAMA DE EJECUCION POR FRENTES
1.29                               
5.18                               
1.29                                     
6.47                                     
0.43                                   
6.90                                   
TERMINO  INICIO TERMINO  INICIO TERMINO








2 3 4 5
1.29                               
2,277                        1,477.00                              
CADENAMIENTO 3+200.495 AL 3+118.000
ETAPA 6 EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN TUNEL
61












ETAPA 7 RAMPA Y MUROS
358.83                                
358.83                      717.66                                1,076.50                         1,435.33                         1,794.16                               2,152.99                             
358.83                      358.83                                358.83                            358.83                            358.83                                  
15.00                                  
98.00                        15.00                                  
1.35                          1.43                                    
3.13                                   
3.66                          7.31                                    10.97                              14.62                              18.28                                    21.41                                 
3.66                          3.66                                    3.66                               3.66                               3.66                                     
2,443.22                    2,443.22                              2,443.22                         2,443.22                         2,443.22                               2,443.22                             
1.35                          2.78                                    
2,443.22                    4,886.43                              7,329.65                         9,772.87                         12,216.08                              14,659.30                           
65.99                        65.99                                  65.99                              65.99                              65.99                                    65.99                                 
2,277.00                    3,754.00                              
395.95                                
61.50                        28.50                                  
65.99                        131.98                                197.98                            263.97                            329.96                                  
13.20                        13.20                                  13.20                              13.20                              13.20                                    13.20                                 
61.50                        90.00                                  
79.19                                 
12.00                        5.70                                    
13.20                        26.40                                  39.60                              52.79                              65.99                                    
12.00                        17.70                                  
31.58                        31.58                                  31.58                              31.58                              31.58                                    31.58                                 
189.50                                31.58                        63.17                                  94.75                              126.33                            157.92                                  
11.00                              
44.00                              
1.29                          2.59                                    3.88                               
33.00                              
11.00                                  11.00                              
130.99                      130.99                                130.99                            
130.99                      261.98                                392.98                            
21.00                                  
8.00                                    13.00                        
% AVANCE
11.00                                    11.00                                  
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98 ACERO DE CABEZALES 24/10/10 08/11/10 KG 2949.95 16.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 24-10-10 26-10-10 27-10-10 29-10-10 30-10-10 01-11-10 02-11-10 04-11-10 05-11-10 07-11-10 08-11-10 08-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
99 CIMBRA EN CABEZALES 29/10/10 13/11/10 M2 165.6 16.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 29-10-10 31-10-10 01-11-10 03-11-10 04-11-10 06-11-10 07-11-10 09-11-10 10-11-10 12-11-10 13-11-10 13-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
100 CONCRETO EN CABEZALES 03/11/10 18/11/10 M3 33.12 16.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 03-11-10 05-11-10 06-11-10 08-11-10 09-11-10 11-11-10 12-11-10 14-11-10 15-11-10 17-11-10 18-11-10 18-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
101 EXCAVACION MECANICA 09/10/10 03/11/10 M3 2,242.01         26.00 VOL PROG 431.16 19%
VOL PROG ACUM
01-01-00 04-01-00 FECHA PROG 09-10-10 12-10-10 13-10-10 16-10-10 17-10-10 20-10-10 21-10-10 24-10-10 25-10-10 28-10-10 29-10-10 03-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
102 AFINE PARA DESPLANTE DE LOSA 10/10/10 04/11/10 M2 498.225 26.00 VOL PROG 76.65 15%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 10-10-10 11-10-10 12-10-10 13-10-10 14-10-10 15-10-10 16-10-10 17-10-10 18-10-10 19-10-10 20-10-10 24-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
103 COLADO DE PLANTILLA 11/10/10 05/11/10 M3 498.225 26.00 VOL PROG 57.49 12%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 11-10-10 12-10-10 13-10-10 14-10-10 15-10-10 16-10-10 17-10-10 18-10-10 19-10-10 20-10-10 21-10-10 25-10-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
104 ARMADO DE LOSA DE FONDO 13/10/10 07/11/10 KG 24639.71 26.00 VOL PROG 947.68 4%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 13-10-10 16-10-10 17-10-10 20-10-10 21-10-10 24-10-10 25-10-10 28-10-10 29-10-10 01-11-10 02-11-10 07-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
105 CONCRETO EN LOSA DE FONDO 15/10/10 09/11/10 M3 199.29 26.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 15-10-10 18-10-10 19-10-10 22-10-10 23-10-10 26-10-10 27-10-10 30-10-10 31-10-10 03-11-10 04-11-10 09-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
106 ARMADO DE MUROS 14/10/10 08/11/10 KG 2490.36 26.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 14-10-10 17-10-10 18-10-10 21-10-10 22-10-10 25-10-10 26-10-10 29-10-10 30-10-10 02-11-10 03-11-10 08-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
107 CIMBRA EN MUROS 16/10/10 15/11/10 M2 191.625 31.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 16-10-10 20-10-10 21-10-10 25-10-10 26-10-10 30-10-10 31-10-10 04-11-10 05-11-10 09-11-10 10-11-10 15-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
108 CONCRETO EN MUROS 18/10/10 17/11/10 M3 76.65 31.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 18-10-10 22-10-10 23-10-10 27-10-10 28-10-10 01-11-10 02-11-10 06-11-10 07-11-10 11-11-10 12-11-10 17-11-10








6.21                                    
344.93                      
38.33                        
3,790.72                    
383.13                      
12.36                        
6.21                          

































344.93                                
689.85                                
344.93                            
33.12                                 
30.66                                    
153.30                                  
45.99                                 
199.29                                
38.33                                    
31.05                              
124.20                            
31.05                                    
155.25                                  
10.35                                 
165.60                                
553.12                            
2,212.46                         
553.12                                  
2,765.58                               
184.37                                
191.63                                  
95.81                                 
287.44                                
38.33                                    
191.63                                  
95.81                                 
287.44                                
3,790.72                               
6.21                               
24.84                              
6.21                                     
31.05                                    
2.07                                   
344.93                            









344.93                      
553.12                      553.12                                553.12                            
553.12                      1,106.23                              1,659.35                         
31.05                        31.05                                  31.05                              
31.05                        62.10                                  93.15                              
6.21                               
76.65                                  114.98                            153.30                            
38.33                        38.33                                  38.33                              38.33                              
38.33                        38.33                                  38.33                              38.33                              
12.42                                  18.63                              
1,034.78                         
15,162.90                        
30.66                        30.66                                  30.66                              30.66                              
38.33                        76.65                                  114.98                            153.30                            
3,790.72                    3,790.72                              3,790.72                         3,790.72                         
7,581.45                              11,372.17                        
1,149.40                         1,532.53                         
30.91                        30.91                                  30.91                              30.91                              
30.66                        61.32                                  91.98                              122.64                            
383.13                      383.13                                383.13                            383.13                            
766.26                                
24.73                                  37.09                              49.45                              
30.91                        61.81                                  92.72                              123.63                            
12.36                        12.36                                  12.36                              12.36                              
30.91                                    
154.54                                  
37.09                                 
191.63                                
12.36                                    14.84                                 
61.81                                    76.65                                 
383.13                                  574.70                                
1,915.66                               2,490.36                             
344.93                                  
1,724.63                               
517.39                                
2,242.01                             
2,949.95                             
18,953.62                              
5,686.09                             
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109 ARMADO DE MURO DEFLECTOR 23/10/10 20/11/10 KG 1292.319 29.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 23-10-10 27-10-10 28-10-10 01-11-10 02-11-10 06-11-10 07-11-10 11-11-10 12-11-10 16-11-10 17-11-10 20-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
110 CIMBRA EN MURO DEFLECTOR 25/10/10 22/11/10 M2 131.984 29.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 25-10-10 29-10-10 30-10-10 03-11-10 04-11-10 08-11-10 09-11-10 13-11-10 14-11-10 18-11-10 19-11-10 22-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
111 CONCRETO EN MURO DEFLECTOR 27/10/10 24/11/10 M3 39.5952 29.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 27-10-10 31-10-10 01-11-10 05-11-10 06-11-10 10-11-10 11-11-10 15-11-10 16-11-10 20-11-10 21-11-10 24-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
112 RELLENO DE APROCHES 23/10/10 27/11/10 M3 35.7 36.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 23-10-10 28-10-10 29-10-10 03-11-10 04-11-10 09-11-10 10-11-10 15-11-10 16-11-10 21-11-10 22-11-10 27-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
113 TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABES 28/10/10 12/11/10 PZS 23.00 16.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 28-10-10 29-10-10 30-10-10 01-11-10 02-11-10 04-11-10 05-11-10 07-11-10 08-11-10 10-11-10 11-11-10 11-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
114 ACERO EN FIRME DE COMPRESION 02/11/10 17/11/10 KG 4452.15 16.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 02-11-10 03-11-10 04-11-10 06-11-10 07-11-10 09-11-10 10-11-10 12-11-10 13-11-10 15-11-10 16-11-10 16-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
115 CONCRETO EN FIRME DE COMPRESION 07/11/10 19/11/10 M3 85.79 13.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 07-11-10 08-11-10 09-11-10 10-11-10 11-11-10 12-11-10 13-11-10 14-11-10 15-11-10 16-11-10 17-11-10 19-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
120 APROCHE DE MURO DEFLECTOR DE PARAPETO 20/10/10 14/11/10 M3 85 26.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 20-10-10 23-10-10 24-10-10 27-10-10 28-10-10 31-10-10 01-11-10 04-11-10 05-11-10 08-11-10 09-11-10 14-11-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
121 PARAPETO METALICO 26/10/10 30/12/10 ML 153.33 66.00 VOL PROG 0.00 0%
VOL PROG ACUM
FECHA PROG 26-10-10 05-11-10 06-11-10 16-11-10 17-11-10 27-11-10 28-11-10 08-12-10 09-12-10 19-12-10 20-12-10 30-12-10
 VOL REAL 0.00 0%
VOL REAL ACUM
FECHA REAL
22.76                        
5.95                          
13.20                        13.20                                  13.20                              
556.52                      834.78                                834.78                            
13.20                              13.20                                    19.80                                 
13.20                        26.40                                  39.60                              52.79                              65.99                                    85.79                                 
834.78                            834.78                                  278.26                                





















222.81                      222.81                                222.81                            222.81                            
45.51                                  68.27                              91.02                              
6.83                          6.83                                    6.83                               6.83                               
222.81                      445.63                                668.44                            891.25                            
22.76                        22.76                                  22.76                              22.76                              
11.90                                  17.85                              23.80                              
6.83                          13.65                                  20.48                              27.31                              
5.95                          5.95                                    5.95                               5.95                               
2.88                          4.31                                    4.31                               4.31                               
2.88                          5.75                                    10.06                              14.38                              
13.08                                  13.08                              13.08                              
25.56 51.11 76.67 102.22
13.08                        26.15                                  39.23                              52.31                              
25.56                        25.56                                  25.56                              25.56                              
13.08                        
222.81                                  178.25                                
1,114.07                               1,292.32                             
22.76                                    18.20                                 
113.78                                  131.98                                
6.83                                     5.46                                   
4.31                                     1.44                                   
18.69                                    23.00                                 
13.08                                    
65.38                                    
19.62                                 
85.00                                 
25.56                                    
127.78
25.56                                 
153.33
34.13                                    39.60                                 
5.95                                     5.95                                   
29.75                                    35.70                                 
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B. PLANOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DE CONSTRUCCIÓN
B1. Etapa de licitación
B2. Etapa de diferimiento 1
B3. Etapa de diferimiento 2
B4. Etapa de diferimiento 3
B5. Etapa de diferimiento 4
B6. Etapa de diferimiento 5
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C. PLANOS CORRESPONDIENTES A LA 
PLANEACIÓN DE OBRA
C1. Planeación de obra por etapas
       original
C2. Planeación de obra













RESPONSABLE DEL PROYECTO EJECUTIVO:
ARQ. JUAN ANTONIO ALMEIDA SIERRA
ING. GUILLERMO BOTAS ESPINOSA















JEF E DE GOBIERNO
DIRECTORA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS
LIC. ANDRES  MANUE L LOPEZ OBRADOR
LIC. JE NNY SA LTIEL COHEN
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD
DRA . FLORENCIA SE RRANIA SOTO
AMPLIACION DE PUENTE PEATONAL EXISTENTE
PDI INMEDIATO
° CIMENTACION AMPLIACION DE PUENTE............................. EJECUTADO
° ELABORACION DE PLANOS DE TALLER.................................EN EJECUCION
DGOP
° AUTORIZACION DE PROPUESTA DE AMPLIACION PUENTE             PEATONAL
DESVIO DE TRAFICO PARA
TRABAJOS EN LADO NORTE
DESVIO DE TRAFICO PARA
TRABAJOS EN LADO SUR
PUENTE PEATONAL VISTA HERMOSA
PDI INMEDIATO
° CIMENTACION DE PUENTE................................................................EN EJECUCION
DGOP
° DEFINIR LA CANCELACIÓN DEL PUENTE A SOLICITUD DE LA DELEGACION
CONFINAMIENTO PARA :
· CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO
· CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE
· DESVIO DE DRENAJE LADO PONIENTE
° PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE







P L A N E A C I ó N   D E   O B R A   J U L I O  2 0 1 0 - D I C I E M B R E   2 0 1 0
ETAPA 5
° PERFORACIÓN Y COLADO DE PILAS





° PERFORACIÓN Y COLADO DE PILAS












° PERFORACIÓN Y COLADO
DE  PILAS
                (6 PZAS)
C A R L O S   E C H A N O V E   N O R T E
DEFINICIÓN DE FECHAS DE LIBERACIÓN
POR AFECTACIÓN A PREDIOS
PILAS POR CONSTRUIR → 16 PZAS
C A R L O S   E C H A N O V E   S U R
DEFINICIÓN DE FECHAS
DE LIBERACIÓN POR AFECTACIÓN
A PREDIOS
PILAS POR CONSTRUIR → 8 PZAS
V I S T A   H E R M O S A   N O R T E
° ETAPA 1 BANDEO
     TENDIDO CARPETA   INICIO:  16 DE AGO.  TERMINA: 19 DE AGO.
     SEÑALAMIENTO   INICIO:3 DE SEP.  TERMINA: 15 DE SEP.
  EJECUTADO
° ETAPA 2 RAMPA Y MUROS .
  INICIO:  30 DE JULIO. TERMINA:  23 OCTUBRE.
° ETAPA 5 CRUCE DE CARRETERA .
  INICIO:  18 DE NOV. TERMINA:  27  DE DIC.
  *  PERFORACION DE PILAS 9 PZAS.
      INICIO: 17 DE AGOSTO. TERMINA: 20 AGOSTO.
V I S T A   H E R M O S A   S U R
° ETAPA 3 CRUCE CON CARRETERA
  INICIO:04 DE OCT. TERMINA:  17 DE NOV.
 *HINCADO DE VIGUETA
         INICIA:  04 OCT.  TERMINA:  05 OCT.
* PERFORACIÓN DE PILAS
                    INICIO:  02 DE SEP. TERMINA:  11 DE SEP.   (11 PZAS)
° ETAPA 4 BANDEO
  INICIO: 15 DE SEP. TERMINA: 17 DE NOV.
° ETAPA 6 EXC. A CIELO ABIERTO EN TUNEL
  INICIA: 29 DE OCT.  TERMINA:  26 DE NOV .
*PERFORACIÓN DE PILAS
                   INICIO:  29 DE SEP. TERMINA: 0 1 DE OCT.   (6 PZAS )
RETIRO LINEA AEREA CFE 22 OCT 2010
° ETAPA 7 RAMPA Y MUROS
  INICIA:  14 OCT.  TERMINA:  30 DE DIC.
* PERFORACIÓN DE PILAS








D. PLANTA DE CONJUNTO ORIGINAL
      Y FINAL
D1. Planta de conjunto original






CARR FED. MEX-TOLUCA (BOULEVARD REFORMA),  
DISTRIBUIDOR VIAL "CUAJIMALPA-SANTA FE"
DELEG. CUAJIMALPA, MEXICO, D.F.









LAM-02LAMINA DE PRESENTACION 2
LAMINA
CROQUIS DE LOCALIZACION
CUAJIMALPA DE MORELOS, MEXICO,D.F.
BOULEVARD REFORMA
DEL KM. 18+ 400 AL 18+900
AV. CARLOS ECHANOVE-AV.LOMAS DE VISTA HERMOSA
PROYECTO EJECUTIVO
DISTRIBUIDOR VIAL "CUAJIMALPA-SANTA FE"
SIMBOLOGIA
105
E. PLANOS DE PROPUESTA DE ACCESOS






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F. PLANOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DE CONSTRUCCIÓN
F1. Solo construcción de cabezales



























































































































































































B A R R
 E R A  D
 E  C O N
 T E N C
 I O N
CROQUIS 1
CONSTRUCCION DE CABEZALES
ETAPA 1 DE CONSTRUCCION DE CABEZALES
DIRECCIÓN DE TRABAJOS










































































8 49 50 51 5
2 53 54 5
5 56 57 58 5
9 60 61 6
2 63 64 65 6
6 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
VISTA HERMOSA








































































ZONA 2ZONA 3ZONA 4
ZONA
 5










































































































G. FORMATOS GENERADORES, TABLA
COMPARATIVA, CARÁTULA DE ESTIMACIO-
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GOBIERNO DEL DISTRTTO FEDERAL
SECRETARTA DE OBRAS Y SERWCIOS
DIRBCCIoN cENBRAL DEoBRAS púgl,rcas
DIRECCION DE CONSTRUCCION DB OBRAS METROPOLITANAS
MIN(TTA DE TRABAJO
En la Ciudad de México D. F. a los
se reunieron. En
días del Mes del20 siendo las horas,
para fratat asuntos relativos a la obra: "CONSTRUCCION DEI-,




Í+, iirí .'; <. f !r"r.r" "¿^ i; **
coNsuLToRTANTE,RATEN ry
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GOBIERNO DEL DISTRTTO F'EDERAL
SECRETARTA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DBOBRAS PÚBLICAS
D IRE CCION DE COI.{STRUCCION }E OBRAS METROP OLITANAS
MI]Vt ]TA DE TRABAJO
En la Ciudad de México D. F, a los días del Mes
se reunieron. En
del 20 siendo las
para tratn asuntos relativos a Ia obra: "CONSTRUCCION
horas,
DEL
B O ULEVAR REF ORMA rir¡rsl E CrrAN OVE-T O LUCA, DELE GA CI ON C UAJTMALPA). "
114
H. FORMATOS AUTORIZADOS DE SIGE
(SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE
 CALIDAD)
,ú¡a-r* 1Pt*'*.t"i
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARJAS DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
OIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL SOBRE LAS CALLES CARLOS ECHANOVE Y VISTA HERMOSA L CRUCE CON LA
CARRETEM FEDEML MEXICO-TOLUCA EN EL KILOMETRO 18+4OO Y 18+9OO DE LA CIUDAD DE MEXICO.
CONOILIAOION DE PERFORACION DE PILA
EJE PILA No. EN EL CADENAMIENTO















PLANO DE REFERENCIA: CLAVE:EST-10
RECtBIDO-20/NOV/08
PLANO DE REFERENCIA: CLAVE: pcD-03-3
RECIBIDO-15/NOV/08L*L ao
' tOS NIVELES DE LA PILA ESTAN DADOS EN MEI-ROS
' LOS NIVELES DEL TERRENO NATURAL SON LOS CONCILIADOS CON SUPERVISION
SOLICITA RESIDENI 'E
ING.  JF .S I ]S  ACOSTA RUIZ
soL.tc trA -ropocnRr=ÍR
TOP. FERNANDO VIDAURRI C,
AUTORIZA SUPERVIS ION
ARQ.  IGNACIO I - IVARES [ / .
coNlsA AUToRtzAropocRnr iR
f i n f i f l r t *
i_r r-n (l iJ \J 4r
TOP.  JORGE DOMINGUEZ V
t&/c
ffixiudad
=o ,t,*.( o c¿l c:-,r z
ññ.@- E&Itf!4.DE'4r --=E¡ ltrFf,¡
=-f,p¿lqd[-ü ¿
h 6 l h
GOüIERI{(} DEL ITXSIEITO FEBtrNá.L
SECRETAHA OE OMAS Y SERVfC¡OS
umc¿ eren¡_r cg¡ns pt¡¡uc¡s
nnroil r ot¡Srn rcrcfl DEogRAs nrlnopourAruAs COFÍ¡TSA E
: G t
o8sft 'cotwTru¡@h DH-B{rxEvAaD mmqnng- EafirufitE - To$rc¡, gEEñm





































GOBfERNO DEL DNTNTTO FEDERAL
SECRETAR¡A DE OBRAS PUBUCAS
D¡RECC]ON GENERAL DE OBRAS PUBLICAS





OBRA"CONSTRUCCION DEt BOULE\¡ARD REFORMATUNET ECHAñIOVE.TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA''
CoNTRATISTA PROYECToS y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA. S" A. DE C-V. {P.D.f.)
COTMTO No. OM08. L.P-F"Z!64
FORñfiAr, #; DE INSPEGCION DURANTE EL DESARROLLO DE LA




Limpíezaprevia del área a colocar acero de refuerzo
Limaieza detr acero de refuerzo
Nivetres y ejes de proyecto marcados por las topografias de FDI y COhltrSA
No. De varillas y diarnetros de la seccion del elemento que marca el proyecto
Se ipal y esfribos de acuerdo a proyecto
Curnplimiento del arranoue de los estribos en los exhemos del etremento
Separación, alineamiento t plomeo de tros es,tribos
Refuerzos adicionales gue rnarca gl
Alineamiento y plomeo del acero de refuerzo de acero
Traslapes en el acero de refuerzo y cue este amalrado
Recubrirnientos corno marca el proyecto (pollos de concreto y alambre recocido)
Colocación de silletas y separadores de varilla
Limaieza final en área habilitada




































SUPERVISION CONIISA L- CONTRATISTA PDI
t,#l ,."?
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ELEMENTO: HR.  DE I IV ICIO;









1.- Inspección del  área para colado.
2.-  Revis ión del  equipo a ut i l izar para el  colado.
3.-  Ver i f icacion de condic iones adecuadas de segur idad e higiene.
4.-  Ver i f icación de la geometría del  e lemento a colar.
5.-  Ver i f icación de preparaciones o pasos de instalaciones.
6.-  Ver i f icaciÓn de niveles de desplante,  a l ineamiento y ver i ical idad del  e lemento.
7.- Verif icación que el contratista cuente con lonas en la obra.
B.-  Ver i f icación de las característ icas del  concreto a ut i l izar (resis iencia,  Tamaño del
agregado grueso, adi t ivos,  etc.)
9.- Verif icación de hora de salida del camión de la planta y h.ora de vaciado del concretoy su cumplimiento con la especificacion I
10.-  Ver i f icación de la l impieza del  e lemento a colar.
1l . -  Ver i f icación del  revenimienio del  concreto a colocar.
12.-  Ver i f icación del  muestreo aleator io para ensayes de resistencia.
13.- Verif icación para evitar la segregación del concreto.
14.-  Ver i f icación del  adecuado depósi to del  concreto en el  e lemento a colar.
15.-  Ver i f icación de escant i l lones y regletas para nivelación y espesores del  concreto.
16.-  Ver i f icación del  v ibrado del  concreto.
17.-  Ver i f icación durante V a la terminación del  colado de la no existencia de
despfazamientos hor izon{ales o vedicales del  molde.
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GOBMRJ\TO DIIL DISTB.ITO trEDERAL
ffiRETARIA D€ GRAS PI,BIIC.AS
DRFCEION GE}.IERA¡. ffi OERAS PI'BLICAS
DIRFCcxOil DE COilSTRt,'Cc|ON D€ OBRAS ffi
FORftIATO DE SUPERVTSTON
I









Elera de tlegedx de OIta
Pbelih"
osRrE GfltsTRfGOll DA- 8q.f,alA¡u) BEFORü|ATUIEr ECHA¡¡Oi,FTq.UC4 DEt€GAOOil CUA,|MrLU'A'
MflTRAIETA Ptr}YEETOS YDCS'rNfifTIf) Df IHFRAESTH,'CTT.BA S. A DE c:V. {P-D.L}
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARI,A DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRIJCCICE'¡ DE OBRAS METROPOUTANAS
oBRA"CO!{STRUCC¡ON DEt BOutEr¡ARD BEFORMATUNEL ECHARü/E-TOLUCA, DE|EGACIO$I CUAJIMALPA"
CONTRATISTA: PROVFCIOS Y DESARROTIO DE I|{FRAESTRUCruRA S- A" DE C.V- [P"D"l']
CO'IRATO Na. OMOS- ¡-P.82164





Yerificación antes, durante y después de I;a tala de arholes
Cumplimiento
NO
W*nere el per,miso de la DeXegación para realsz;m la tala de los anboles
Concítria-r e levanÉartimto de los ar.boles ataiar
Verificar etr csr'¡fuffniento para rsalTz:tr las activtdadeg colomndo señala,¡nientos
entivos, restristivos s infonnati,vos-
Verifisar en ¿Írbol este uodado. antes de ser derr,i,bado
V.rifi.ar que el eX aúol esúe effrtrrado con cueridas o eshübos" pffii cotr,al;m zu caida
\rerificar el secdoemniecto del r*r.bol aflrtes de ser tmsladedo aI tiro





l ó /  
v
SUPERVISIOM COf{IISA
- '  f )
GOBIERNO DEL, DISTRITO FEDERAI
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRqS METROPOLITANAS















Tensión de Tensado del Cable
Elongación del Cable MaximaFuerza de APlicación
l',,. ¿ r*! t n |l{ n'.+i ¿"Á
OBRA:"CONSTRUCCION DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA''
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S. A. DE C.V. (P.D.I ')
COTRATO No. OM08. 1.P.F.2.164
CABLES
Cumplimiento
Verificación antes, durante y despues de la colocación del cable de preesfuerzo
@sonal cuente con el equipo de segur
Verificar la ión en el extremo del cable , anclaje activo.
, herramientas y aditamentos necesarios para
realizar ei tensado del cable.
ñste realizando el tensado del cable se encuentre fueralVerificar que el Personal
del eje del cable del Preesfuerzo.
Observaciones





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS






DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
FORM: CBLE PREZO 017
OBRA:''CONSTRUCCION DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA''
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA s" . DE c.v. (p"D.t.)
COTRATO No" OM08. L.P.F.2.L64




No. de Torones ñ del Toron
Longitud del Cable Tensión de Tensado del Cable
Elongación del Cable MaximaFuerza de Aplicación
Verificación antes, durante y despues de la colocación del cable de preesfuerzo Cumplimiento
Verificar que el personal cuente con el equipo de seguridad adecuado.
Verificar la preparación en el extremo del sable , anclaje activo.
Verificar que se cuente con el equipo, herramientas y aditamentos necesarios para
realizar el tensado del cable.
Verificar que el personal que este realizando el¡,tensado del cable se encuentre fuera
del eje del cable del preesfuerzo.
Observaciones
SLJPERVISION CONIISA
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GOBTERNO DEL DISTRITO FEDE,RAI
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAT DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBMS METROPOLITANAS
FORM: ACERO 001.
OBRA:"CONSTRUCCION DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA"
coNTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLTO DEINFRAESTRUCTURA S. A. DE C.V. (P.D.l .)
COTRATO No. OM08. L.P.F.2.164
FORMATo."D,E INSPECCION DURANTE EL CURADO A VAPOR DE







Verificación antes, durante y despues del curado a Vapor de las Trabes de Refuerzo
1.- Verificación del proyecto ejecutivo, especificaciones, y alcances.
ión visual de las lonas ue cubren el elemento colado.
d).- Hora de inicio de disminución de temperatura.
e).- Disminución de temperatura (20"C por Hora) hasta tem tura ambiente.
Cumplimiento
2.- In ión del área donde se realizara el curado a vapor.
3"- Veríficación de condiciones adecuadas de Seguridad e Higiene.
4.- Veriftcación de extracción de muestras ( 5 especirnenes
5.- Verificación de colocación de dos especimenes en zona de curado a vapor.
6.- Veríficación de colocación de tres especimenes en cámara de curado a vapor.
7 "- Yerificación de ensayes a 3 v 14 6 28 dias.
B.- Verificación de reposo del elemento colado por dos horas para fraguado inicial.
10.- Verificación de Inyección de vapor ala camara de c-urado.
a).- Hora de Inicio.
b).- Incremento de tem tura (20oC por Hora) hasta los 75oC.
c).- ltJo. De horas a temperatura constante FIrs. "C.
0.- Hora en que se alcanza la temperafura ambiente. FIrs.
I 1.- Verificación de temperafura mbiente en cilindros para ensaye.
12.- V"B" del Supervisor de Control de Calidad para el retiro de lonas
a).- Resistencía obtenida: Qrrr,
b).- Temperatura en la cámara de curado a vapor oC Hora.
Observaciones:
S U P E R V I S I O N  C O N I I S A
f6 /7''
f- ffi,f;!i.t*:.ü\ *  v  ¡&cakvr lc . í:
CONTRATISTA: OBRA:
PROYETTOS Y DEsARROLLOS DE
INFRAESTRUCTURA,  5 .A .P. I ,  DE C.V.
CONTRUCCION DEL BOUTEVARD EFOR¡ f  A
TU N E L EcHAI{oVE-ToIUcA orL€cncIÓru,
CU¡J IMALPA.
FECHA DE COLADO:
No.  DE MUESTRA:
HORA DE TERMINO DE COLADO:
DURACION A MAXIMA TEMP. :
PERIODO DE VERIFICACION A PART¡E
DE INICIO \ iAPOR






TEMPERATURA 4A,  HORA
TEN1PERATURA 5 . HORA
TEMPERATURA 64,  HORA
TEMPERATURA 1OA.  HORA
TEMPERATURA 11A.  HORA
TEMPERATURA 124.  HORA
TEMPERATLJRA 13A.  HORA
TEh4 PERATU RA 14A. HOR¡.
INFORME DE CURA,DO A VAPOR
CARACTERISTICAS DEL CONCRETO:
ELEMENTO:
HORA INICIO CURADO A VAPOR:
DURAcION CICLO (hr ) :


















1 .  PERIODO DE CURADO IN IC IAL  DE:
7-. PERIODO DE INCREMENTO DE TEMPERATURA DE:
3 .  PERIODO A LA MAXIMA TEMPERATURA DE:
4 .  PERIODO DE ENFRIAMIENTO:
FORMULO POR LA CONTRATISTA PDI
10 1.2 1 AI N t-o
TlEtv lPO DESPUES DEL COLADO (hr)
2 A5 HORAS
1  / )  h r  l ) ) '  n n r  h r \
Y " '  ' , ' l
u  o  a ¿  t t u t d J
)  l ¡ r  l ) ) ' n n r  h r l
REVISO POR LA SUPERVISION CONI ISA
/
8üE$1f.L
INJG.  ARTLIRO CFiACOI !  DZIB
O B S E R V A C I O N E S :
I I { G  J E 5 U 5  A C O S T A  R U I Z
-f a i: r ¡2
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL f 'rg!4¿#¿' l\ |
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OBM:"CONSTRUCCION DEI BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUC{ DELEGACION CUAJIMALPA"
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S. . DE C.V. (P.D.l.)
CONTMTO No. OM08. LP.F.2.L64
REPORTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Frente: Turno:Fecha:
S
NOMBRE Y  F IRMA
Ü$üü12
CUMPLE 9/o OBSERVACIONESCONCEPTO
A"- EOUIPO DE PROTECCION PERSONAL
ASCO DE PROTECCION
ARNES. CiNTURONES, BANDOLAS O SOGAS
PROTECCION AUDITTVA
B.= TTERRAMIENTAS Y EQUIPOS
PROTECCIONES Y ACCESORIOS ORIGINALES DE EQUIPO EN BiIgN ESTADO
CiLINDROS EN USO PROTEGIDOS CONTRA MOVIMIENTO
CONDilONES, FUSIBLES, CABLES,A]S LAMIENTOS, ETC ; EN B{.JEN ES TADO
CABLES Y ACCESONOS PARA ZAJES (SIN DESGASTE, M DESHiLADOS
T{ERRAMIENTA MANUAL EN BUENAS CONDICIONES
HERRAMIENTA ELECTRICA PORTATIL EN BI'ENESTADO
C.- EN LA OBRA
SEÑALZACION INDICATTVA. PREVENTTVA, RESTRICTTVA Y PROHIBITTVA
USTIBLES ALMACENADOS ADECUADAMENTE EN AREAS CONTROLADAS Y PROTEGIDAS
ESCALERAS YANDAMIOS EN BUEN ESTADO
BOTIQLIIN, PERSONAI Y MATERLA.L PARA PRIMEROSJAI''ilLIOS
ESTIBA DE MATERIALES EN FORMA ESTABLE
ILTIMINACION EN AREA DE TRABAJOS NOCTURNOS
D.- TIIGIENE
LIMPIEZA EN OBRA BASI.JRA, DESPERDICIO, ESCOMBRO;ETC.
LETRINAS PORTATILES Y LAVABOS CON MANTENIMIENTO
A DE COMEDOR PARA TRABAJADORES CON BOTES DE BASURA
PROPORCIONAR AGUA POTABLE PARA BEBER A LOS TRABAJADORES
E.- ORDEN Y LIMPTEZA
LLEVAR ORDEN EN LA SEPARACION DE DESPERDICIOS
RECOGER LOS DESPERDICIOS DE LOS MATERIALES DE CONSUMO
COLOCAR CONTENEDORES DE BASI.IRA EN LUGARES ESTRATEGICOS
F.- PREVENCION DE INCENDIOS
LETREROS DENO FUMAR
NO REALZARFOGATAS
NO SOLDAR EN PRESENCIA DE ELEMENTOS FLAMABLES
BOMBAS Y BOTES ADECUADOS PARA EL E)GENDIO DE COMBUSTIBLES
EXTINTORES "ABC'EN LUGARES ESTRATEGICOS Y BIEN SENALZADOS
PERSONAI CAPACITADO PARA EL USO DE EQI.IIPOS CONTRA INCENDIO
G.- IDENTIFICACION DE PERSONAL
PERSONAL. DIRECTIVO. TECNICO. ADMIN]STRATIVO Y OBRERO
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H lS!fi#hieff" DtREcctoN GENERAL DE oBRAS puBLrcAS 
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OBM:''CONSTRUECION DEL BOULEVARD REFORMA TUNET EEHANOVE.TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA''
CONTMTISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DEINFMESTRUCTURA S. . DE C.V. (P.D.t.)
TMTO No. OM08. LP.F.2.164
REPORTE DE PROTECCION AMBIENTAL




'$0t) i l t$
COI ' , {CEPTO CUMPLE % OBSERVACIONES
A.- CONTROL Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
RECIPIENTE FIERMENCO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
EMPRESA QI.'E SE ENCARGA DEL MANEJO DE LA DISPOSICION FINAL
PREVENCION DE CONTAMINACION DEL SI.IELO POR DERRAME DE
MATERI-ALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
IDENTIFICACIONDE PRODUCTOS CON SUS TANCIA S QTIIMICAS
CONFINAR EL AREA DE LOS MATERIALES PELIGROSOS
B.- CONTROL Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
RECIPIENTES PARA RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS IDENTIFICADOS Y CON TAPA
TTRO AUTORIZADO PARA EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS
C.- CONTROL DE AGUA
MPROBAR LA CAIIDAD DEL AGUA UTILIZADA
D.- CONTROL DE AIRE
RIEGO PAI{A EVTIAR I,A DISPERSION DE POLVOS GENERADOS POR MOVIMIENTOS DE TIERRA
LONAS CUBRIENDO LAS CAJAS DE LOS CAMIONES PARA ESCOMBRO
\,TR]F]CACIÓN \'EHICUIAR Y MANEJO DE EMISIONES DE FUENTES FIJAS
NO QUEMAR RESIDUOS A CIELO ABIERTO
E.- CONTROL DE RUIDO
PROHIBIR LA CIRCULA CION DE VEHICULOS CON ESCAPE ABIERTO Y DE
LOS QT'E PRODUZCAN RUIDO POR EL ARRSTRE DE MATERIALES
CLMPLIR CON LOS LIMITES PERMISIBLES DE FI'ENTES FIJAS NOM-081-
SEMARNAT-94
F.- AREA VERDE
PROTECION DE ARBOLES OUENO SERAN DERRIBADOS
PROHIBIDO EL ARMADO Y HABILITADO DE PILAS EN AREAS VERDES
PROHIBIDO DEPOSITAR RESIDUOS SOLIDOS PRODUCTO DE EXCAVACION
ENÁREAS VERDES
RESTAURACION DE CUBIERTA VEGETAL AT'ECTADA
G.- EN OBRA
SEÑAIIZACION ADECUADA PARA EL FLUJO VEHICIJLAR
EVITAR OBSTRUCCION VEI{ICULAR POR TRASLADO DE MAQUINARI-A
Y/O EN HORARIOS DEMAYOR CICULACION
EVITAR DERRAMES DE CONCRETO EN ÁN¡AS VERDES
PROGRAMA DE PROTECCION CTVIL
PROHIBIDO LA INSTALACION DE CAMPAMENTOS TEMPORALES PARA DESARROLLARTRABAJOS
DE GABINETE, RESGUARDO DE MATERIAL, EQTIIPO O MAQUINARTA.
EL MATERTAL DE DESPERDICIO DE CONSTRUCCION, ESCOMBRO U OTRO
MATERL{L GENERADO EN LA OBRA, NO DEBERÁ PERMANECER MAS DE
VEINTICUATRO HORAS EN LA OBRA.
TRABAJO Y EVITARLADISPERSiONDE POLVOS HACTAPRED]OS COLINJDANTES





RMA NOMBRE Y  F IRMA
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA:"CONSTRUCCION DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA"
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S. . DE C.V. (P.D.l.)
COTRATO No. OM08. L.P.F.2.L64














Verificación antes, durante y después del transplante de arboles
Verificar que durante el transporte el sujeto esté debidamente asegurado a ftn de evitar
movimientos bruscos que lo puedan dañar
Verificar que el descenso del sujeto al lugar definitivo de su plantación no dañe el tronco
ni desprenda la tierra que protege las raíces
Dar s imiento al mantenimiento r el tiempo estipulado previamente
Cumplimiento
Verificación de permiso de la Deleeación Dararealizar ia transolante de árboles
Conciliación de levantaniento de los arboles por tranplantar
Verificación de confinamientos para Ia realización de actividades, mediante colocación
de letreros preventivos, restrictivos e informativos.
Verificar que el árbol este o, antes de ser transplantado
Verificar que el el árbol este debidamente suieto r,ara evitar su caída libremente
Verif,rcar que el "pozo" tenga diámetro adecuado a frn de que se pueda realizar las maniobra
de colocación de yute en las raices
Verficar que el yute se coloque debidamente amarrado en el tocón, sin que oprima las
raíces en demasía o dañe la estructura de tierra que protege a estas
Verificar que el izaje del sujeto al transporte en donde se traslad ará no dañe el tronco
y/o las ramas
Constatar que el "pozo" se encuentre a una profundidad y diámetro tales que pennitanla
rotección de las raíces del especímen y así mismo conserven la verticalidad de este
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Forrnato de Inspeccion durante e l  desarro l lo  de la colocacion de aderne de madera
Elemento
{I
Referencia tecnica"Planos, Bolet ines, Especif icaciones que apl ican
CADENAMIENTO:
Verif icacion antes y durante de Ia Colocacion del Ademe de Madera CumplimientoSI NO
Verificacion de la l impieza del elemento previa a la colocacion del ademe
Verif icacion de la l irnpieza de madera antes de colocar
Colocacion de ademe en forma seglrra
Cr-unplimiento de la qeometria del eleurento o zona por ademar
espesor (  )a l tL r ra (  )angLr los(  )secc ion t ransrze lsa l  (  )
Aiinearniento del adenre
Troqr"relamieuto y fi.jacion del ademe vertical ( ) hor,izoutalemnte ( ) pLrntales ( )
Limpieza gerreral de la zona despues de ademal'
Obsen'aciones
A t¡toriza
Supen , i so r  de  QONi ¡SA  S .A .  DE  C l . \ / .
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIREEC|ON GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUEOON DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA.



















GARPETA ASFALTTCA ( N.C.A. )
NrvEL DE TERRENO NATURAL ( N.T.N.)
NtvEL DE EXCAVACTON ( .E.)
NrvEL coLADO DE PLANTTLLA ( N.C.P.)





\&lc;.-.¿.¿ GoBIERNo DEt DtsrRtro FEDERAL ,*JÍ" i=g;.:r=::::=
H ffi sEcRETARTA DE oBRAs PUBucAs @€
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DEOBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANoVE-TOLUCA, DELEGACIoN CUAJIMALPA.
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFMESTRUCTURA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. OM08.L .P.F.2.164
DATOS GENERALES
CONCEPTO: FECIIA DE SOLICITTID:
FECHA DE PRIIEBA:
ELEMENTO: HORA DE INIGIO:
UBICACION: HORA DE TÉRT,tr.IO:







ACTIVIDADES PREVIAS. MANO DE OBRA
PREPARACION DE TUBERIA CUMPLE: A, QD
GEOMETRIA DE TUBERIA CUMPLE: QD AD PRESION INICIAL REAL: ESPECIFICADO:
.IMPIEZA DE TUBERIA GUMPLE: (:D a, PRESION FINAL REAL: ESPECIFICADo:
PRUEBA TIEMPO DE PRUEBA lN lC lO :  F IN :
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NOMBRE Y F IRMA
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
r=rJ i ¡
- * * : ldÉa- .¿
-=:::i
DIRECEION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCION DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA.
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFMESTRUCTUM S.A. DE C.V.
CONTRATO No. OM08.L.P.F.2.164
DATOS GENERALES
CONCEPTO: FECHA DE SOLICITIID:
I FECHADE ACTTVIDAD:
ELEMENTO: TIORA DE IMCIO:
UBICACION: HORA DE TERMINO:




















GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓru OEI BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA,
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTUM S.A. DE C.V.
CONTRATO No. OM08.L.P.F.2.164
DATOS DE PROYECTO
DATOS DE SUMIN]STRO DE CONCRETO
CADENAMIENTOS: TIPO DE CEMENTO:
CONTROL SUMINISTRO Y MUESTREO DE CONCRETO
NIVELES DE EXCAVACIÓN FECHA DE ACTIVIDAD
CARPETA ASFALTICA ( N.C.A. )
DE TERRENO NATURAL ( N.T.N.)
LOSA DE FONDO (N.L.F.)
TOPE DE ARMADO ( N.T.A. )
DESPLANTE PLANTTLLA ( N.P.) No .  10  (11 t4 "1
No. 12 n il2'
)Accesoríos para la conecta colocación del concreto







GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
D¡RECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA.
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUOTURA S.A. DÉ c.V.
CONTRATO No. OM08.L .P.F.2.164
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS fE:{
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
-
DIRECCION DE CONSTRUCCION DEOBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE.TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA.
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFMESTRUCTUM S.A. DE C.V.
CONTRATO No. OM08.L.P.F.2.164
'
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GARPETA ASFALTTCA ( N.C. ) NrvEL CARPETA ASFALTTCA ( N.C.A. )
DE TERRENO NATURAL ( N.T.N.) NIVEL DE TERRENO NATURAL ( N.T.N.)
DE EXCAVACTON ( N.E.) NrvEL DE EXCAVACION ( N.E.)
NrvEL CAMA ARENA ( N.C.A.) NrvEL CAMA ARENA ( N.C.A.)
NIVEL DE ARRASTRE DE TUBERIA (N.A-) NIVEL DE ARRASTRE DE TUBERIA (N.A")
SERVACIONES:
TOPOGMFIA OBRA CIVII.
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
AUTOR¡ZA
CONIISA
l - ¡ :  i  :  t "
000ü¿3
1 7 ,





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBTICAS




DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE.TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA.
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAT
SECRETARIA DE OBRAS PUBUEAS




D|RECC|ON DE @NSTRUCCION DE OBRAS METROPOLtrANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMATUNEL EGIANOVE-TOLUCA. DELEGACION CUA"JIMALPA
CONTRATIST& PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCruRA S-A. DE C.V.
COI{TRATO No. OM0&LP -F.Lrc¿
EXCAVACION
DAT.OS GETTIER/\I-ES
DOT{GEPTO: { FE|CSADE SOLICITU}
FECHA DE ACTIVIDAD:
ELEtrilET.ITO: HORA DE INICIO:
TfBIGAGION: HORA DE TERMINO:
CADET{AIUIIENTOS: lruaNo DE REFERENCTA:
CROSUIS Y DETALLES
lJ4 FD
Ite 6 ' ¡'l .:c'.-t 'l t* )?{furg:6--}
c
NfVELES COORDENADAS
NOMEIT¡CI-ATUR.A PROYECTO REAL TTOMEI.ICL: x Y z ANGULO
r{IvEL GARPETAASFALTTCA ( N.c.A } PROYEGTO:
NtvEL DE TERREI{O NATURAL ( N.T,il.) REAL:
trllVELDE EXCAVAGION ( N.E") OBSERVACIONES:
I{IVEL GOI-ADO DE PI-ANTILLA( t¡.C.P.)
NML COLADO DE LOSA DE FONDO (N.C.L.F.)
SOLICITA AUTOR¡ZA
nnn( J I i J U
--, ,'" ." 
''






GOB¡ERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECEION GENERAL PE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCC¡ON DE OBRAS METROPOLITANAS
oBR.A.: coNSTRUccIÓn¡ oTI BoULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA.
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
CONTRATO No. OM08.L .P.F.2.164
: l : j - i ; ,  t t1:: :¡r
peros ce¡¡EnalEs
COFICEFTO: FECHA DE SOLICITI]D:
F'ECHA DE PRIJEBA:
ELEMENTO: HORA DE INIGIO:
UtslCAGlOI,l: HotrA or t:Énnmqo,






ACTIVIDADES PREVIAS. MANO DE OBRA
PREPARACION DE TUBERIA cuMpLE: Gr) C*o)
GEOMETRIA DE TUBERIA CUMPLE: G) 6D PRESION INICIAL REAL: ESPECIFICADO:
LIMPIEZA DE TUBERIA CUMPLE: CsD A9) PRESION FINAL REAL: ESPECIFICADO:
PRI..!EBA TIEMPO DE PRUEBA lN lC lO :  F IN :
TIPO DE TUBERIA OBSERVACIOI,¡ES
DIAMETRO DE TUBERIA
rIPO DE PRUEBA t
EQUIPO EMPLEADO
SOLICITA AUTORIZA ACEPTAN






NOI4BRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
;1 ;',..' ,' ., ' . ,:" ,./: / rJ
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETAR¡A DE OBRAS PUBUEAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCEION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMATUNEL ECHANoVE-ToLUCA, DELEGACIoN CUAJIMALPA.
CONTRAT¡STA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTUM S.A. DE C.V.
CONTRATO No. OM08.L.P.F.2.r64
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETAR¡A DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAT DE OBRAS PUBLICAS






DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: coNSTRUcclÓN DEL BOULEVARD REFoRMA TUNEL EcHANovE-ToLUcA, DELEGActoN cuAJtMALpA.
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S. . DE c.V.
CONTRATO No. OMO8.L.P.F .2.164
DATOS GENERALES
CROQUIS Y DETALLES
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GOBIERNO DEL DISTR¡TO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
rrrltt
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBM: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA.
CONTRATISTA: PROYECTOS Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
CONTRATO No" OM08.L.P.F.2.164
,  ,  
. . . .  i .  _ :  , 1 , . , r . .  :  _  
. l





rvEL GARPETA SFALTICA ( N.C. )














NIVEL CARPETA ASFALTICA ( N.C.A. )
rvEL DE TERRENO NATUML ( N.T.N.)
NrvEL DE EXCAVACION ( N.E. DE EXCAVACTON ( N.E.)
TOPOGRAFIA OBRA CIVIL




supERvts¡oN TEcNrcA v DE COI{TROL ADMIN|STRAT|VO Y FTNANCTERO DEtlA OBRA CONSTRUCCTON DEBOULEVARO REFORIUA
ll' EL EGHA ovE. ToLUcA DELEGACIó'{ CUAJII¡IALPA
NO . CONFORMIDAD
ACCION INMEDTATA EJECUTADA EN CASO DE ACCION CORRECTIVA
FECH,A COMPROMISO DE GIERRE:
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DIRECCIOITI GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
EL PROBLEMA SE ORIGII{A ET{:
EN AII'ACENES (M.PP-T. F
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
D¡RECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD REFORMA TUNEL ECHANOVE-TOLUCA, DELEGACION CUAJIMALPA.
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GARPETAASFALTTCA ( N.C.A. )
DE TERRENO NATURAL ( N.T.N.)
TNFERIOR DE LOSA TAPA (N.t.L.T.)
NrvEL ARRASTRE ENTRADA TUBERTA(N.A.E.T.)
LOSA DE FONDO (N.L.F.)
DE EXCAVACTON (N.E.)
TOPOGRAFIA OBRA CIVIL
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DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS METROPOLITANAS
OBRA: CONSTRUCCIÓI'¡ OEL BOULEVARD REFoRMA TUNEL ECHANoVE-TOLUCA, DELEGACIoN CUAJIMALPA.
















CARPETA ASFALTTCA ( N.C.A. )
NrvEL DE TERRENO NATURAL (N.T.N.)
NrvEL TNFERIOR DE LOSA TAPA (N.r.L.T.)
NrvEL SUPERTOR DE TUBO (N.S.T.)
L LOSA DE FONDO (N.L.F.)
NrvEL DE PLANTTLLA (N.P.)
NfvEL DE EXCAVACTON (N.E.)
TOPOGRAFLq OBRA CIVIL
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
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NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
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CABEZAL LADO IZQUIERDO. CABEZAL LADO DERECHO.
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PLANTA y/o ALMACÉN:- ( No. DE SALIDA: d
CONSTRUCCION DEL B OULEVARD REFORMA
TUNEL ECHANOVE- TOLUCA. MEX. D.F.
VERIFICACION PARA TRANSPORTE DE TRABES PREFABRICADAS
NOTAS: 1.- El supervisor de planta debe entregar este documento aI transportista del elemento llenado y firmado.
2.- El transportista debe entregar este formato al supervisor encargado de la ob¡a.
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO PREFABRICADO




2 Estado de estibamiento
a^ nivel de proyecto
5 Conservación de resanes (si aplica)
6 Fisuras y daños fisicos en almacén
7 Fisuras y daños fisicos en obra
8 Contrafl echa visible (óptico)
9 Torones expuestos
1 0 Nivelación de aleros visible (óptico)
1 l Fijación del elemento en transporte
t2 El elemento cumple con las toleranciasdel proyecto.
1 3 r
Elementos de fijación en transporte
(estrobos, cadenas, tirford, grilletes,
etc)
t 4 El transportista revisa que el elemento
cumpla con las condiciones de envío.
1 5
El elemento cumple con las
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1 TRAZO Y NIVELACIÓN, EN ZONA DE TRABAJO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, BRIGADA DE
TRABAJO (1 TOPÓGRAFO Y 3 CADENEROS), HERRAMIENTAS PARA EL TRAZO, ESTACAS PARA REFERENCIAS, LA
SUPERFICIE QUE SE CONSIDERARÁ PARA PAGO SERÁ DE ACUERDO LÍNEAS DE PROYECTO, ESTO ES, LA
PROYECCIÓN EN PLANTA DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y BANQUETAS YA TERMINADA, SOLO SE PAGARÁ UNA
VEZ Y SERÁ NECESARIO LA ENTREGA DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y LIBRETAS DE NIVEL, EL TRAZO SE
EFECTUARÁ LAS VECES QUE SEA NECESARIO Y SEÑALAMIENTO NECESARIO Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 1
             37,633.15  M2 TREINTA  PESOS 54/100 M.N.                            30.54                   1,149,316.40 
2 TALA DE ÁRBOLES INCLUYE: DERRIBE, DESRAME, TROCEADO, CARGA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA. MADERA A
DISPOSICIÓN DEL G.D.F. INCLUYE EXTRACCIÓN DE TOCONES, DESENRAÍCE PERÍMETROS MENORES A 1.50 MTS.
P.U.O.T.  ALCANCE No. 81 
                   44.00  PZA DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA  PESOS 70/100 M.N.                      2,230.70                         98,150.80 
3 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE Y/O ASFÁLTICO, TUBERÍAS, CIMIENTOS DE PIEDRA, POZOS DE
VISITA, BARDAS DE TABIQUE, ETC., A CUALQUIER NIVEL, A MANO O POR MEDIOS MECÁNICOS, SEGÚN
REQUERIMIENTOS DE LA OBRA O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ELEVACIONES,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PRIMER KILÓMETRO Y KMS.
SUBSECUENTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 3
               1,662.30  M3 CUATROCIENTOS QUINCE  PESOS 37/100 M.N.                          415.37                       690,469.55 
4 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, A CUALQUIER NIVEL, A MANO O POR MEDIOS MECÁNICOS,
SEGÚN REQUERIMIENTOS DE LA OBRA O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: ACARREOS Y
SOBREACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES ACARREOS
Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL,
CORTE DE VARILLAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.  3
                   80.00  M3 SEISCIENTOS SETENTA  Y OCHO PESOS 60/100 M.N.                          678.60                         54,288.00 
5 DESCABECE DE PILAS O PILOTES. SE DEBERÁ CONSIDERAR EL ENDEREZADO Y REARMADO DEL ACERO PARA LOS
TRASLAPES Y/O UNIONES CON NUEVO ACERO, ACARREOS Y SOBREACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
DEMOLICIÓN PRIMER KILÓMETRO Y KMS. SUBSECUENTES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.  P.U.O.T. ALCANCE No. 2
                   44.84  M3 SETECIENTOS CINCUENTA  Y TRES PESOS 12/100 M.N.                          753.12                         33,769.90 
6 CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE. EL PRECIO 
UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS, DESCARGAS,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO 
OFICIAL 1ER KILOMETRO Y SUBSECUENTES  Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 2
               1,199.74  M CUARENTA  Y OCHO PESOS 37/100 M.N.                            48.37                         58,031.42 
7 EXCAVACIÓN EN CORTE, CAJÓN, CEPA, CAJA, CALAS Y/O CUALQUIER TIPO DE EXCAVACIÓN QUE SE REQUIERA EN
OBRA, POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, EN CUALQUIER ZONA Y MATERIAL, SECO O SATURADO Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD, MEDIDO EN BANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TABLAESTACADO Y/O ADEMES EN
CASO DE SER NECESARIO O A PETICIÓN DE LA DGOP, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE
DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES, TALUDES, AFINE DE TALUDES Y PISO,
NIVELACIÓN, PUNTALES, CIMBRA PARA DETENER EL MATERIAL EN CASO NECESARIO, BOMBEO PARA MANTENER
SECA LA EXCAVACIÓN LAS 24 HRS DEL DÍA, DURANTE 7 DÍAS A LA SEMANA Y MIENTRAS ESTÉ ABIERTA LA
EXCAVACIÓN EN CASO NECESARIO, CÁRCAMOS Y CANALES, LIMPIEZA, LIBRAR INTERFERENCIAS COMO PILOTES,
BROCALES, ADEMES, POZOS DE INYECCIÓN, INSTALACIONES EN GRAL., MOGOTES DE CONCRETO, ETC. P.U.O.T.
ALCANCE No.4 y 18
             30,502.43  M3 CIENTO TRES PESOS 13/100 M.N.                          103.13                   3,145,715.61 
8 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO QUE INTERFIERAN CON LA CONSTRUCCIÓN, SEGÚN
PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.  ALCANCE No. 64
                   12.00  PZA DOS MIL CIENTO NOVENTA  Y UN PESOS 18/100 M.N.                      2,191.18                         26,294.16 
9 TRASLADO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (PLACAS Y SEÑALES) MONTADAS EN SU CASO EN PTR DE 2" X 2" HASTA EL
LUGAR INDICADO POR EL LA DEPENDENCIA, EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 KM INCLUYE, TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO TRASLADO, DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA, EL PRECIO INCLUYE CARGA
DESCARGA, TRANSPORTE, FLEJE Y MANIOBRAS SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 98
                     2.00  PZA UN MIL TREINTA  Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.                      1,039.34                           2,078.68 
MONTO PARCIAL 5,258,114.52                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
N O M B R E  D E   L A  E M P R E S A   O   P E R S O N A   F I S I C A N O M B R E   Y   C A R G O   D E L   SI G N A T A R I O ACUMULADO 5,258,114.52                   
CATALOGO 











































10 TRASLADO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE BANDERAS MONTADAS DE DIFERENTES DIMENSIONES, HASTA EL
LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 KM INCLUYE, TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO TRASLADO, DE ACUERDO A INDICACIONES DEL LA DEPENDENCIA SEGUN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 98
                     4.00  PZA CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA  Y CINCO PESOS 50/100 M.N.                      4,835.50                         19,342.00 
II.-BANQUEO Y PODAS
11 PODA DE ÁRBOLES DE CUALQUIER ALTURA QUE PUDIERAN INTERFERIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA CARGA, DESCARGA MANUALES Y ACARREO A CAMIÓN, HASTA EL TIRO AUTORIZADO
POR LA DEPENDENCIA, “BORDO PONIENTE” SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 117
                   25.00  PZA DOSCIENTOS SEIS PESOS 21/100 M.N.                          206.21                           5,155.25 
12 TRASPLANTE DE ÁRBOLES DE CUALQUIER ALTURA Y DIAMETRO QUE PUDIERAN INTERFERIR CON LA
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA CARGA, DESCARGA MANUALES, RIEGOS Y
FERTILIZACIONES, LIMPIEZA Y DESYERBES, ACARREO A CAMIÓN, HASTA EL TIRO AUTORIZADO POR LA
DEPENDENCIA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 105
                   18.00  PZA UN MIL NOVECIENTOS SETENTA  Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.                      1,979.37                         35,628.66 
13 RETIRO DE ÁRBOLES MUERTOS O ENFERMOS DE DIFERENTES ALTURAS Y DIÁMETROS, CON CORTE A RAS DE PISO,
INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DEL TOCÓN, RETIRO DEL INDIVIDUO MUERTO O ENFERMO, CARGAS, TRANSPORTE AL
TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , DESCARGAS, SEGÚN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 105
                     4.00  PZA UN MIL SETECIENTOS CUARENTA  Y SIETE PESOS 08/100 M.N.                      1,747.08                           6,988.32 
14 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE POSTES DE CONCRETO DE HASTA 9.00 MTS DE ALTURA QUE INTERFIEREN
CON LA CONSTRUCCIÓN, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN TANTO EN TURNOS
DIURNOS COMO  NOCTURNOS SIN CARGO  ADICIONAL  A LA  DEPENDENCIA .P.U.O.T.  ALCANCE No. 64
                     9.00  PZA DOS MIL CIENTO NOVENTA  Y UN PESOS 18/100 M.N.                      2,191.18                         19,720.62 
15 RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE POSTES DE MADERA DE HASTA 9.00 MTS DE ALTURA QUE INTERFIEREN CON LA
CONSTRUCCIÓN, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.  ALCANCE No. 64
                     6.00  PZA DOS MIL CIENTO NOVENTA  Y UN PESOS 18/100 M.N.                      2,191.18                         13,147.08 
16 CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MATERIALES CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y
SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO
POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 2
                  660.00  M CUARENTA  Y OCHO PESOS 37/100 M.N.                            48.37                         31,924.20 
17 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS Y TABIQUE POR MEDIOS
MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO
PONIENTE” , LIMPIEZA, CORTE CON MAQUINA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 3
                   35.00  M3 CUATROCIENTOS QUINCE  PESOS 37/100 M.N.                          415.37                         14,537.95 
18 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER
ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , LIMPIEZA, CORTE CON MAQUINA, SEGÚN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 3
                     6.50  M3 SEISCIENTOS SETENTA  Y OCHO PESOS 60/100 M.N.                          678.60                           4,410.90 
MONTO PARCIAL 150,854.98                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R

























19 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 60 X 60 CM. FABRICADAS DE LÁMINA GALVANIZADA
CAL. 16, ACABADO EN FONDO NARANJA, FLUORECENTE PELICULA REFLEJANTE, SIMBOLO Y FILETE EN BLANCO
(RECORTE DE PELICULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA) CON POSTE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO, EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA
EN CASO DE SER NECESARIO, TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA
DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGUN
PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.   PO-5 B. ALCANCE No. 39
                   18.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                         23,785.20 
20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 60 X 60 CM. FABRICADAS DE LÁMINA GALVANIZADA
CAL. 16, ACABADO EN FONDO BLANCO FLUORECENTE (PELICULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, ANILLO Y FRANJA
DIAGONAL EN ROJO SIMBOLO Y FILETE EN NEGRO (EN POSTES EXISTENTES. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE
ABRAZADERA, FIJACIÓN A POSTE, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y
LIMPIEZA, SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.  P.U.O.T.   R-30 PROHIBIDO ESTACIONARSE. ALCANCE No. 53
                   25.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                         33,035.00 
21 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 60 X 60 CM. FABRICADAS DE LÁMINA GALVANIZADA
CAL. 16, ACABADO EN FONDO NARANJA FLUORECENTE (PELICULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, SIMBOLO Y
FILETE EN NEGRO ( EN POSTES EXISTENTES. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE ABRAZADERA, FIJACIÓN A
POSTE, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGUN
PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.  P.U.O.T.   PO-6. ALCANCE No. 53
                     6.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                           7,928.40 
22 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 60 X 60 CM. FABRICADA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.
16, CON ACABADO EN FONDO BLANCO (PELICULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA) ANILLO EN ROJO (RECORTE DE
PELICULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD) SIMBOLO Y FILETE EN NEGRO, CON POSTE PTR DE 2" X 2" CAL. 14
GALVANIZADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2,
DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE,
RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y LIMPIEZA SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.  R-3 VELOCIDAD MÁXIMA ALCANCE No. 47
                     6.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                           7,928.40 
23 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 60 X 60 CM. FABRICADA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL.
16, CON ACABADO EN FONDO BLANCO, ELICULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, ANILLO EN ROJO CON POSTE PTR
DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C=200
KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON
TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y LIMPIEZA SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. (P.U.O.T.)  R-5ª            ALCANCE No. 47
                   10.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                         13,214.00 
24 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA INFORMATIVA FABRICADA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, DE 60 X 180
CM. DE UN TABLERO , FONDO NARANJA FLUORECENTE (PELICULA REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA) SIMBOLO Y
FILETE EN NEGRO SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 GALVANIZADO EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER
NECESARIO, TORNILLERÍA, EXCAVACIÓ, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO
HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA SEGUN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU DIURNOS O F2.
ALCANCE No. 45
                  114.00  PZA DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 42/100 M.N.                      2,505.42                       285,617.88 
MONTO PARCIAL 371,508.88                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























25 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA ELEVADA EN BANDERA SENCILLA, FABRICADA DE LÁMINA
GALVANIZADA CAL. 16, DE 122 X 305 CM. DOS RENGLONES , CON ACABADO FONDO NARANJA FLUORECENTE
(PELICULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD) SIMBOLO Y FILETE EN NEGRO (RECORTE DE PELICULA REFLEJANTE
GRADO INGENIERÍA) EL POSTE DEBE SER DOBLE MONTEN DE 20 X 20 CM. CAL. 14, CON PINTURA DE ESMALTE. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,EL ACERO DE REFUERZO FY=
4200 KG/CM2, ANCLAS DE 3/4", TORNILLERÍA, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO,
EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA,
MAQUINARÍA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 50
                   14.00  PZA CUARENTA  Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA  Y UN PESOS 58/100 M.N.                    41,871.58                       586,202.12 
26 SUMINISTRO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN PARA OBRAS DE 122 X 244 CM. CONSTITUÍDAS POR LÁMINA
GALVANIZADA CAL. 16, PINTURA COLOR NARANJA, ALTERNO CON CINTA SCOTCH BLANCO, GRADO INGENIERÍA DE 10
CM, DE ANCHO Y EN FRANJAS A 45 GRADOS. CON POSTE GALVANIZADO NO INCLUYE BASE DE CONCRETO, EN
VIRTUD DE QUE ESTOS ELEMENTOS SE MUEVEN CON REGULARIDAD. SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 49
                   57.00  PZA CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  Y UN PESOS 27/100 M.N.                      4,651.27                       265,122.39 
27 SUMINISTRO DE PILÓN (BASE DE CONCRETO SIMPLE TIPO PIRAMIDAL DE 40 X 40 CM. Y CORONA DE 15 X 15 CM,
PARA PROTECCIÓN DE OBRA CON PINTURA BLANCA EN LA BASE Y VARILLA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE
OBRA; EQUIPO; MAQUINARIA; MATERIALES. HERRAMIENTA, CARGAS; DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
VARILLA DE 1/2" CON UNA LONGITUD DE 180 CM., COLOCACIÓN DE PILÓN, DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN, PINTURA
BLANCA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 118 
                  200.00  PZA CIENTO CUARENTA  Y SEIS PESOS 51/100 M.N.                          146.51                         29,302.00 
28 SUMINISTRO DE CARAMELO, (INDICADORES DE OBSTÁCULOS) 30 X 120 CM., CONSTITUIDAS POR LÁMINA
GALVANIZADA CAL. 16, CON PINTURA COLOR NARANJA MATIZADA Y FRANJAS BLANCAS REFLEJANTES ALTA
INTENSIDAD, SOBRE PILÓN DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
MAQUINARÍA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CARGAS DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, COLOCACIÓN DE CARAMELO EN VARILLA DE 3/4"SUJETO CON ALAMBRE RECOCIDO,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS, Y LIMPIEZA SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES
DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN
TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE 
No. 109
                  200.00  PZA CUATROCIENTOS SESENTA  PESOS 45/100 M.N.                          460.45                         92,090.00 
29 SUMINISTRO DE SERIE DE LAMPARAS INCANDESCENTES PARA CIERRES VEHICULARES A RAZÓN DE 1 LAMPARA A
CADA 3.0 METROS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGAS, DESCARGAS,
ACARREOS Y SOBRE ACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CABLE TIPO DÚPLEX, CONEXIÓN DE SOQUET,
LAMPARA DE 100 WATTS, CUBETA DE PLÁSTICO COLOR ROJO COLOCADA SOBRE LA LAMPARA, PUNTAS, CORTES,
DESPERDICIOS, PRUEBAS, 3 CUBETAS DE REPUESTO POR CADA 100 M. DE SERIE, 3 LAMPARAS DE REPUESTO POR
CADA 100 ML DE SERIE, UN TABLERO DE CONTROL AL PIE DE CADA SERIE, 30 METROS DE CABLE DÚPLEX POR, 100
METROS DE SERIE, CON CONEXIÓN A LA CORRIENTE. LA SERIE TIENE UNA LONGITUD DE TOTAL 100 MLS. LIMPIEZA
SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.  P.U.O.T. ALCANCE No. 119
                     4.00  PZA CATORCE  MIL SETECIENTOS NOVENTA  Y SIETE PESOS 51/100 M.N.                    14,797.51                         59,190.04 
30 SUMINISTRO DE TABLERO PORTÁTIL TIPO SEÑAL, INDICADOR DE FLECHA LUMINOSA DECISIVA ELECTRÓNICA CON
LUZ DE DESTELLO PARA DESVÍO VEHICULAR CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA DEPENDENCIA. INCLUYE CARGAS
Y ACARREOS DENTRO Y FUERA HASTA EL SITIO DE LA OBRA, POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, ARO-LITE
PANEL TRAILER (25 LAMPARAS Y 75 WATTS), DE ACUERDO A NORMAS DE PROTECCIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO
DE VIALIDADES. SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.  P.U.O.T. ALCANCE No. 94
                     4.00  PZA VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA  Y SEIS PESOS 87/100 M.N.                    21,566.87                         86,267.48 
MONTO PARCIAL 1,118,174.03                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























31 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE REFLECTOR CON FILAMENTO DE TUGSTENO, 1500 WATTS, 220 VCA, PARA
ALUMBRADO PUBLICO PROVISIONAL, EN LAS ZONAS DE LOS PASOS PEATONALES, CON RECUPERACIÓN A FAVOR
DEL LA DEPENDENCIA, Y COLOCADOS EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE. SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T ALCANCE No. 80
                   60.00  PZA UN MIL QUINIENTOS SESENTA  Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.                      1,569.18                         94,150.80 
IV.- SEGURIDAD VIAL
32 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE BLANCA, AMARILLA Y/O NARANJA, PARA SEÑALAMIENTO
PROVISIONAL DE DESVIO DE OBRA, DEL TIPO INDICADO POR LAS NORMAS DE LA C.G.T. SEGUN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                  240.00  M2 SETENTA  Y DOS PESOS 65/100 M.N.                            72.65                         17,436.00 
33 'SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHA COMPUESTA RECTA CON VUELTA IZQUIERDA DE 0.30 X 3.50 M.
CON PINTURA PARA CONTROL DE TRAFICO REFLEJANTE INCLUYENDO, MICROESFERA. SEGUN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                     6.00  PZA OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                              480.78 
34 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHA COMPUESTA RECTA CON VUELTA DERECHA DE 0.30 X 3.50 M.
CON PINTURA PARA CONTROL DE TRAFICO REFLEJANTE INCLUYENDO, MICROESFERA SEGUN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No.56
                     6.00  PZA OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                              480.78 
35 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHA SENCILLA RECTA DE 0.30 X 3.50 M. CON PINTURA PARA
CONTROL DE TRAFICO REFLEJANTE INCLUYENDO, MICROESFERA SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                   24.00  PZA OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                           1,923.12 
36 'SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FLECHA SENCILLA CURVA DE 0.30 X 3.50 M. CON PINTURA PARA
CONTROL DE TRAFICO REFLEJANTE INCLUYENDO, MICROESFERA SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                   12.00  PZA OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                              961.56 
37 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA CONTROL DE TRAFICO CON REFLEJANTE PARA RAYA DOBLE BLANCA
EN CALLES Y AVENIDAS LA RAYA BLANCA DEBERA SER PERFECTAMIENTE NITIDA A LOS TRES MESES DE APLICACION
Y COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS MESES SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                  600.00  M TRECE  PESOS 67/100 M.N.                            13.67                           8,202.00 
38 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA CONTROL DE TRAFICO CON REFLEJANTE PARA RAYA BLANCA EN
CALLES Y AVENIDAS LA RAYA BLANCA DEBERA SER PERFECTAMIENTE NITIDA A LOS TRES MESES DE APLICACION Y
COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS MESES SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                  400.00  M SEIS PESOS 83/100 M.N.                              6.83                           2,732.00 
39 'COLOCACION DE VARILLA DE REFUERZO DEL NO. 4, PARA CONFINAMIETO DE OBRA INCLUYENDO: HABILITADO,
CORTE DOBLES, ALAMBRE RECOCIDO, SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 51
                     0.50  TON CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y SIETE PESOS 05/100 M.N.                      5,297.05                           2,648.53 
40 AUXILIAR DE SEGURIDAD TURNO DE 12 HORAS PRA CONTROL DE TRAFICO, MANEJO DE SEÑALES PROVISIONALES Y
NORMAS DE SEGURIDAD EN AREAS DE TRABAJO TURNO. DIURNO Y/O NOCTURNOS, SEGUN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,  SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 76
               5,824.00  TNO CUATROCIENTOS TREINTA  Y CINCO PESOS 28/100 M.N.                          435.28                   2,535,070.72 
MONTO PARCIAL 2,664,086.29                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























41 ENCARGADO DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE TRÁFICO TURNO DE 12 HORAS, MANEJO DE SEÑALES
PROVISIONALES Y NORMAS DE SEGURIDAD EN AREAS DE TRABAJO TURNO DIURNO Y/O NOCTURNOS SEGÚN
PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA, EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO DE
SEGURIDAD (CASCO BOTAS, OVERALL, IMPERMEABLE, BANDEROLA, SILBATO, CHALECO REFLEJANTE) LOS CUALES
SE SUMINISTRARAN NUEVOS CADA DOS MESES, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 76
                  364.00  TNO NOVECIENTOS DOS PESOS 69/100 M.N.                          902.69                       328,579.16 
42 SUPERVISOR DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE TRAFICO TURNO DE 12 HORAS, MANEJO DE SEÑALES
PROVISIONALES Y NORMAS DE SEGURIDAD EN AREAS DE TRABAJO, . SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 76
                  728.00  TNO SETECIENTOS CUARENTA  Y TRES PESOS 66/100 M.N.                          743.66                       541,384.48 
43 INGENIERO DE SEGURIDAD VIAL PARA CONTROL DE TRAFICO TURNO DE 12 HORAS, MANEJO DE SEÑALES
PROVISIONALES Y NORMAS DE SEGURIDAD EN AREAS DE TRABAJO, . SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 76
                  364.00  TNO DOS MIL DOS PESOS 17/100 M.N.                      2,002.17                       728,789.88 
V.- TAPIALES
44 COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE LÁMINA PINTRO PARA CONFINAMIENTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: POSTES
DE 2.90 MTS. DE ALTURA CAL. 18 A CADA 2.40 MTS. PERFORACIÓN, ABRIR HUECOS PARA DESPLANTAR POSTES A 50
CMS. DE PROFUNDIDAD, RELLENAR CON CONCRETO F’C=150 KG./CM² CON REVENIMIENTO DE 14 CMS. Y TAMAÑO
MÁXIMO DE AGREGADOS DE ¾”, COLOCAR POSTES, DEBERÁ DE CONSIDERARSE LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CONCRETO SIMPLE O ARMADO DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 0.30 X 0.30 X 0.500, MTS. LA
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO Y CLASE DE TERRENO, LÁMINA PINTRO DE 2.40 MTS X 0.90 MTS. CAL 24, LOS
MODULOS DE LÁMINA PINTRO SERAN DE UNA ALTURA MÍNIMA DE 2.40 MTS. Y DEBERAN DE CONTAR CON
CONTRAVENTEOS A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO (4 HILOS), ACADA 6 MTS., MALLA CICLONICA CAL. 11 Y ABERTURA
DE 55 X 55 MM., SOBRE MARCO RIGIDO ABASE DE ANGULO DE 1" X 1" X 1/8", DE 2.40 MTS X 1.50 MTS, LOS MÓDULOS
DE MALLA CICLONICA CON LAMÍNA PINTRO SERÁN DE UNA ALTURA MÍNIMA DE 2.40 MTS., SE COLOCARAN EN
MODULOS ALTERNADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: EL PRIMER MODULO SERÁ TOTALMENTE DE LÁMINA PINTRO Y EL
SEGUNDO MODULO CONSTARÁ DE UNA HOJA DE LÁMINA PINTRO EN LA PARTE INFERIOR Y EL MARCO DE ANGULO Y
MALLA CICLONICA EN LA PARTE SUPERIOR, MANTENIMIENTO DEL TAPIAL DENTRO DE LAS ZONAS DE OBRA, MANO DE
OBRA, EQUIPO MAQUINARIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, CARGAS DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO PROPUESTO “BORDO PONIENTE” , LIMPIEZA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CONSERVACIÓN EN BUEN ESTADO HASTA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, SIN COSTO
ADICIONAL A LA DEPENDENCIA, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA. SEGUN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No. 48
                  300.00  M QUINIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.                          504.46                       151,338.00 
45 SUMINISTRO, REUBICACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE GUARNICION PRECOLADA DE CONCRETO DE 1.20 MTS,
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE SUPERVISIÓN, EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARÍA, MATERIALES,
HERRAMIENTA, DESPERDICIOS RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO
PONIENTE” , LIMPIEZA Y SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No. 120
                   90.00  PZA CIENTO OCHENTA  Y SEIS PESOS 41/100 M.N.                          186.41                         16,776.90 
VI.- OBRA INDUCIDA DRENAJE
46 CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA MATERIALES CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y
SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO “BORDO
PONIENTE” , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 2
                  400.00  M CUARENTA  Y OCHO PESOS 37/100 M.N.                            48.37                         19,348.00 
MONTO PARCIAL 1,786,216.42                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























47 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS Y TABIQUE POR MEDIOS
MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIA “BORDO
PONIENTE” , LIMPIEZA, CORTE CON MAQUINA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T.
ALCANCE No.  3
                   36.00  M3 CUATROCIENTOS QUINCE  PESOS 37/100 M.N.                          415.37                         14,953.32 
48 EXCAVACIÓN EN CORTE, CAJÓN, CEPA, CAJA, Y/O CUALQUIER TIPO DE EXCAVACIÓN QUE SE REQUIERA EN OBRA,
POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, EN CUALQUIER ZONA Y CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO Y A
CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, RETIRO A TIRO AUTORIZADO “BORDO PONIENTE” , TALUDES, AFINE DE TALUDES Y PISO,
NIVELACIÓN, EN CASO NECESARIO EL BOMBEO PARA MANTENER SECA LA EXCAVACIÓN LAS 24 HORAS DEL DIA
DURANTE SIETE DÍAS A LA SEMANA Y MIENTRAS ESTE ABIERTA LA EXCAVACIÓN, CARCAMO Y CANALES, LIMPIEZA,
SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 18 Y 4
                  300.00  M3 CIENTO SESENTA  Y CINCO PESOS 92/100 M.N.                          165.92                         49,776.00 
49 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLGANTEO DE LÍNEAS DE INSTALACIONES DE TELMEX, PEMEX, ETC. A BASE DE
VIGA IPR 12 " DE 38.7KG/ML, ÁNGULOS DE 4"X4"X1/4", ACERO ATIRANTADO DE 1/2" FY=2530 KG/CM2, CON
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS,
RETIRO DE SOBRANTES Y DESPERDICIOS A TIRO “BORDO PONIENTE” , SOLDADURA, ESMERILADO, ELEVACIONES A
CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA
P.U.O.T. ALCANCE No.121
               6,500.00  KG CINCUENTA  Y CINCO PESOS 99/100 M.N.                            55.99                       363,935.00 
50 ADEME METÁLICO EN EXCAVACIONES DONDE A INSTRUCCIÓN EXPRESA LO INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA O LA
SUPERVISIÓN, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILITADO Y
COLOCACIÓN DE VIGAS IPR DE 8" DE 27.38 KG./M.(VERTICALES) Y 10" DE 37.80 KG/M (HORIZONTALES), INCLUYE:
CORTES, DESPERDICIOS, CUÑAS, PATAS DE GALLO, TRASLAPES, SOLDADURA, EQUIPO DE OXICORTE, CARGAS Y
ACARREOS, IZAJES, HINCADO, PERFORACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, GRÚAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No. 11
               3,000.00  KG TREINTA  Y SEIS PESOS 00/100 M.N.                            36.00                       108,000.00 
51 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA DE 2A PARA ADEME DE EXCAVACIÓN QUE A INSTRUCCIÓN EXPRESA LO
INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA O LA SUPERVISIÓN, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES COMO TABLONES DE 2", POLINES, GUALDRAS, MANO DE OBRA,
TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, CARGAS, FLETES, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, OBRA FALSA, COLOCADA A CUALQUIER NIVEL Y CON CUALQUIER GRADO DE
DIFICULTAD, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRO “BORDO PONIENTE” , SEGÚN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 12
               2,800.00  PT CINCO PESOS 40/100 M.N.                              5.40                         15,120.00 
52 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA Y ACOSTILLAMIENTO DE ARENA DE 15 CM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, CARGAS Y ACARREOS, MERMAS Y DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES A
“BORDO PONIENTE” , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No. 19
                   15.00  M3 DOSCIENTOS OCHENTA  Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.                          289.05                           4,335.75 
53 SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.E.A.D) PARA DRENAJE DE
37 CM. DE DIÁMETRO EXTERIOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUJECIONES, SOLDADURAS POR TERMOFUSION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, TRANSPORTE, ACARREOS, SOBREACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, AGUA, PEGUE, PRUEBA HIDROSTÁTICA, SUSTITUCIÓN DE ASFALTO DE 10 CM. DE
ESPESOR, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A “BORDO PONIENTE” , SEGÚN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No.  23
                  250.00  M SEISCIENTOS TREINTA  Y SIETE PESOS 19/100 M.N.                          637.19                       159,297.50 
MONTO PARCIAL 715,417.57                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























54 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S. MÁXIMO PARA
ESTRUCTURAS Y/O ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AGUA, TENDIDO DE MATERIAL
EN CAPAS DE 0.20 M, COMPACTACIÓN UTILIZANDO EQUIPO NEUMÁTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A “BORDO PONIENTE”   PRIMER KILÓMETRO, SUBSECUENTES Y LIMPIEZA, 
.SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No.10
                  126.00  M3 CIENTO TREINTA  Y SIETE PESOS 73/100 M.N.                          137.73                         17,353.98 
55 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB.-BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20
CM. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% SEGÚN PRUEBA AASHTO (T-180), T.M.A. 38MM. INCLUYE AGUA TRATADA,
PARA HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEGÚN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 20
                  100.00  M3 TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N.                          321.10                         32,110.00 
56 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA EN CAPAS NO MAYORES DE 15CM DE
ESPESOR COMPACTADA AL 100% SEGÚN NORMA AASHTO (T-180), T.M.A. 38 MM., INCLUYE: AGUA TRATADA PARA
HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEGÚN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 21
                  100.00  M3 TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N.                          328.93                         32,893.00 
57 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION DE EMULSIÓN CATIÓNICA RM-2K, A RAZÓN DE .7 LT/M², EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, TENDIDOS,
BARRIDO PREVIO AL RIEGO, CARGAS Y DESCARGAS, ASÍ COMO ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA
DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y RETIRO DE DESPERDICIOS A “BORDO PONIENTE” , LIMPIEZA DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS POR SALPICADO. SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y / O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y
TODO LO NESESARIO `PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS
DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No. 72
                   70.00  LT SEIS PESOS 83/100 M.N.                              6.83                              478.10 
58 CONSTRUCCIÓN POZOS DE VISITA, SOBRE TUBOS DE 30 A 91 CM DE DIÁMETRO CON MURO DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZÓN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO, PULIDO
FINO DE CEMENTO, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA SOBRE TUBO, PROFUNDIDAD HASTA 3.00 M. A
RASANTE HIDRÁULICO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA
DE FO.FO., PARA TRANSITO DE CONTACTO, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS, ACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A “BORDO PONIENTE”,SEGUN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No.32
                   10.00  PZA DOCE  MIL DOSCIENTOS TRECE  PESOS 85/100 M.N.                    12,213.85                       122,138.50 
59 CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 2.20X0.65X1.20 M PARA COLOCAR 3 REJILLAS PLUVIALES DE PISO DE FOFO
TORMENTA DE 0.60 X 0.40 M DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3
APLANADO INTERIOR CON ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CARGAS,
ACARREOS, LIMPIEZA DEL AREA, DESPERDICIOS, CARGAS, ACARREOSDENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA
DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 32
                   10.00  PZA SEIS MIL CIENTO OCHENTA  Y UN PESOS 21/100 M.N.                      6,181.21                         61,812.10 
60 CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA REJILLA DE PISO DE FOFO DE 63X95 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A “BORDO PONIENTE”, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES
Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 32
                   20.00  PZA DOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 09/100 M.N.                      2,704.09                         54,081.80 
MONTO PARCIAL 320,867.48                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























61 CONEXIÓN DE ATARJEA PARA DRENAJE PLUVIAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SEÑALAMIENTO, ACARREOS,
CARGAS, DESCARGAS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 108
                   20.00  PZA UN MIL SETECIENTOS TREINTA  Y DOS PESOS 45/100 M.N.                      1,732.45                         34,649.00 
62 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CIRCULAR DE 38 CM DE DIAMETRO POR 1.20 M DE PROFUNDIDAD PARA COLOCAR
COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA DE FO. FO. A BASE DE TUBO DE CONCRETO 38 CM, MURO DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZÓN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PULIDO DE CEMENTO,
DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA SOBRE TUBO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: COLADERA DE
BANQUETA DE FO.FO., SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA
“BORDO PONIENTE” , SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No.32
                   10.00  PZA UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA  Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.                      1,464.19                         14,641.90 
63 RETIRO Y REUBICACIÓN DE COLADERAS DE BANQUETA Y/O DE FO.FO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN,
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TAPAS Y CONTRATAPAS DE FO.FO, TUBO ARENERO Y
CODOS SLANT, TUBERÍA DE 20 CM DE DIÁMETRO DE LA DESCARGA HASTA LA MADRINA, TUBERÍA DE CONCRETO
SIMPLE DE 20 CM. DE DIÁMETRO, COLADO DE NUEVOS SOPORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , SEGUN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No. 122
                   10.00  PZA UN MIL QUINIENTOS CUARENTA  Y TRES PESOS 82/100 M.N.                      1,543.82                         15,438.20 
VII.- CIMENTACION PROFUNDA (PILAS)
64 PERFORACIÓN EN CUALQUIER CLASE Y TIPO DE MATERIAL (PILAS Y CAMPANAS), DE ACUERDO A PROYECTO. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS PILAS, RESTITUCIÓN DEL TRAZO Y
PUNTOS DE REFERENCIA, PERFORACIÓN PREVIA, BARRENACIÓN, CUALQUIER ZONA, CLASE Y TIPO DE MATERIAL,
SECO O SATURADO, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN MANUAL O POR MEDIOS MECÁNICOS DE CAMPANAS
DE ACUERDO A PROYECTO, BOMBEO DE ACHIQUE NECESARIO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y RETIRO DE ADEME
METÁLICO CON RECUPERACIÓN A LA CONTRATISTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
CARGAS, DESCARGAS, MOVIMIENTOS NECESARIOS DE EQUIPO, MOVIMIENTOS EN CRUCEROS Y CON
INSTALACIONES, LIBRAR INTERFERENCIAS, TRASLADOS, ACARREOS Y MANIOBRAS DE EQUIPO Y MAQUINARIA
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA CUANTAS VECES SEA NECESARIO SERÁN SIN COSTO ADICIONAL, RETIRO DEL
PRODUCTO DE LAS PERFORACIONES INMEDIATO A SU EXTRACCIÓN A TIRO OFICIAL 1ER KILOMETRO Y
SUBSECUENTES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, TRAMOS CONTINUOS O
DISCONTINUOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA OBRA, LOS TRABAJOS SERÁN EN TURNOS DIURNOS Y
NOCTURNOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA, LODO BENTONÍTICO O SUPERMUD EN CASO
NECESARIO. P.U.O.T. ALCANCE No. 14
               1,234.80  M3 NOVECIENTOS SEIS PESOS 86/100 M.N.                          906.86                   1,119,790.73 
5.4286848                7,669.54             2,690.31                                                                                                                                 16,741.59 
65 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO F’Y = 4200 KG/CM² EN CIMENTACIÓN (PILAS), CUALQUIER
DIÁMETRO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILITADO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, ELEVACIONES A
CUALQUIER NIVEL Y PROFUNDIDAD, COLOCACIÓN, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES, ESCUADRAS, DOBLECES EN
ESCALAS, DESCALIBRES, ALAMBRE RECOCIDO, CORTES, SOLDADURA, COPLES ROSCADOS Y/O BULBOS EN CASO
NECESARIO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, TRASLADOS, ACARREOS, ASÍ COMO
MANIOBRAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA CUANTAS VECES SEA NECESARIO SIN CARGO ADICIONAL, LIMPIEZA. LOS
TRABAJOS SERÁN EN TURNOS DIURNOS Y NOCTURNOS. P.U.O.T. ALCANCE No. 7 y 37
             63,640.00  KG CUATRO PESOS 84/100 M.N.                              4.84                       308,017.60 
MONTO PARCIAL 1,492,537.43                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























66 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CLASE 1 TIPO ESTRUCTURAL F'C = 250 KG/CM2, T.M.A. ¾"
PARA CIMENTACIÓN PROFUNDA (PILAS Y CAMPANAS) PREMEZCLADO EN PLANTA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
MATERIALES, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL Y PROFUNDIDAD, TUBERÍA TREMIE, ADITIVOS PARA CONCRETO
(ACELERANTES, FLUIDIZANTES, RETARDANTES, PARA UNIÓN DE CONCRETOS DE DISTINTAS EDADES, CON
DOSIFICACIÓN DE ACUERDO A NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES, PROYECTO Y/O INDICACIÓN DE LA DGOP SIN
COSTO ADICIONAL), PRUEBAS, REPORTE DEL REVENIMIENTO DEL CONCRETO ANTES DE LA DESCARGA DE CADA
OLLA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL,
EXTRACCIÓN DE LODO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS Y
DESCARGAS. LOS TRASLADOS, LOS ACARREOS ASÍ COMO MANIOBRAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA SERÁ
CUANTAS VECES SEA NECESARIO, SIN CARGO ADICIONAL, PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES, DESPERDICIOS,
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL Y LIMPIEZA. LOS TRABAJOS SERÁN EJECUTADOS EN TURNOS DIURNOS Y
NOCTURNOS, PARA FINES DE PAGO SE DESCONTARÁ EL VOLUMEN DESPLAZADO POR EL ACERO DE REFUERZO EN
EL VOLUMEN DE CONCRETO. P.U.O.T. ALCANCE No. 6
                  645.00  M3 UN MIL CUATROCIENTOS DOCE  PESOS 78/100 M.N.                      1,412.78                       911,243.10 
VIII.- LOSA  DE  FONDO Y  MUROS
67 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS Y TABIQUE POR MEDIOS
MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO
PONIENTE” , LIMPIEZA, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 3
                  184.98  M3 CUATROCIENTOS QUINCE  PESOS 37/100 M.N.                          415.37                         76,835.14 
68 DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA O NIVEL,
INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 3
                   37.00  M3 SEISCIENTOS SETENTA  Y OCHO PESOS 60/100 M.N.                          678.60                         25,108.20 
69 'EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL QUE SE REQUIERA EN OBRA, POR MEDIOS
MANUALES O MECÁNICOS, EN CUALQUIER ZONA Y CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO , CARGA, DESCARGA Y
ACARREO DEL MATERIAL DEPOSITADO EN EL TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , SEGUN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 4 y 18
             22,662.00  M3 CIENTO CUARENTA  Y CINCO PESOS 70/100 M.N.                          145.70                   3,301,853.40 
70 PROTECCION DE TALUDES CON CONCRETO F´C=100 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO. EN
ESPESORES DE 3 CM, EL P.U. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANCLAS DE VARILLA
DE 1/2" @ 1.00 M, MADERA PARA PASARELAS, MERMAS Y DESPERDICIOS, AFINES, LIMPIEZAS, RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE A TIRO “BORDO PONIENTE” , SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 15
               1,200.00  M2 CIENTO CINCUENTA  Y OCHO PESOS 63/100 M.N.                          158.63                       190,356.00 
71 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESMOLDANTE, TROQUELES DE MADERA, CORTES Y
DESPERDICIOS, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 9
               1,417.50  M2 DOSCIENTOS DIEZ  Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.                          219.67                       311,382.23 
72 ADEME METÁLICO EN EXCAVACIONES DONDE A INSTRUCCIÓN EXPRESA LO INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA O LA
SUPERVISIÓN, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILITADO Y
COLOCACIÓN DE VIGAS IPR DE 8" DE 27.38 KG./M.(VERTICALES) Y 10" DE 37.80 KG/M (HORIZONTALES), INCLUYE:
CORTES, DESPERDICIOS, CUÑAS, PATAS DE GALLO, TRASLAPES, SOLDADURA, EQUIPO DE OXICORTE, CARGAS Y
ACARREOS, IZAJES, HINCADO, PERFORACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, GRÚAS, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA LIMPIEZA, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 11
             60,000.00  KG/USO ONCE  PESOS 31/100 M.N.                            11.31                       678,600.00 
MONTO PARCIAL 5,495,378.07                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























73 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA DE 2A PARA ADEME DE EXCAVACIÓN QUE A INSTRUCCIÓN EXPRESA LO
INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA O LA SUPERVISIÓN, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES COMO TABLONES DE 2", POLINES, GUALDRAS, MANO DE OBRA,
TRAZO, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, CARGAS, FLETES, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, OBRA FALSA, COLOCADA A CUALQUIER NIVEL Y CON CUALQUIER GRADO DE
DIFICULTAD, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRO AUTORIZADO POR LA
DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 12
             56,000.00  PT CINCO PESOS 40/100 M.N.                              5.40                       302,400.00 
74 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S. MÁXIMO PARA
ESTRUCTURAS Y/O ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AGUA, TENDIDO DE MATERIAL
EN CAPAS DE 0.20 M, COMPACTACIÓN UTILIZANDO EQUIPO NEUMÁTICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” ,
SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 10
               2,268.00  M3 CIENTO TREINTA  Y SIETE PESOS 73/100 M.N.                          137.73                       312,371.64 
75 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM
DE ESPESOR, COMPACTADA AL 98% DE SU DENSIDAD RELATIVA, T.M.A. 38 MM. INCLUYE AGUA TRATADA, PARA
HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEGUN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 21
                  100.00  M3 TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N.                          328.93                         32,893.00 
76 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20
CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU DENSIDAD RELATIVA, T.M.A. 38 MM. INCLUYE AGUA TRATADA, PARA
HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEGUN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 20
                   90.00  M3 TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N.                          321.10                         28,899.00 
77 CIMBRA EN DEFLECTOR ACABADO APARENTE INCLUYE: MOLDES PARA CERCHA DE METAL O MADERA, ACABADO
APARENTE, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No.9
                  288.00  M2 CIENTO SESENTA  Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.                          169.12                         48,706.56 
78 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN DEFLECTOR CLASE I, F'C=250 KG/ CM 2 PREMEZCLADO
RESISTENCIA NORMAL TMA 19 MM, INCLUYE: MADERA PARA CERCHAR, ACABADO ESCOBILLADO, RAYADO, CURADO,
DE 10 CM DE ESPESOR, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 6
                  280.00  M3 UN MIL QUINIENTOS DIEZ  Y OCHO PESOS 82/100 M.N.                      1,518.82                       425,269.60 
MONTO PARCIAL 1,150,539.80                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























79 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CELOTEX DE 1" DE ESPESOR POS 20 CM DE ANCHOEN LAS ZONAS
INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN, EL P.U. INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, CARGAS Y ACARREOS,
LIMPIEZA, FIJACIÓN, ALINEACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL,
SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. P.U.O.T. ALCANCE No. 96
                   16.00  M2 CINCUENTA  PESOS 76/100 M.N.                            50.76                              812.16 
IX.- PREFABRICADOS
FABRICACIÓN Y ALMACENAJE EN PLANTA DE TRABE CAJÓN DE CONCRETO PRESFORZADO. EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, CONCRETO F´C = 350 KG/CM² CLASE
I, T..M.A. ¾” CON REVENIMIENTO DE 6 A 8 CM., ADITIVOS NECESARIOS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG./CM2 Y DE
PRESFUERZO EN CABLES DE BAJA RELAJACIÓN FPU= 19,000 KG./CM2, (TENSADO DE TORONES A 13,700 KG./CM2),
MUESTREO Y PRUEBAS DE ACERO Y CONCRETO, CIMBRA METÁLICA ACABADO ESPEJO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE ACCESORIOS METÁLICOS COLOCADOS EN LAS TRABES DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 FY=2,530 KG/CM2,
SOLDADURA, ÁNGULOS EN ARISTAS PARA UNIÓN ENTRE PRECOLADOS, TRASLAPES, GANCHOS, ANCLAJES,
AMARRES, SOLDADURAS, ALMACENAJE EN PLANTA Y EN OBRA, ACARREOS Y SOBREACARREOS EN PLANTA,
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANIOBRAS EN PLANTA Y EN OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS,
LIMPIEZA, CARGAS Y DESCARGAS, CURADO A BASE DE VAPOR. EN CASO DE SER NECESARIO EL APUNTALAMIENTO
PARA LAS TRABES, EL CONTRATISTA REALIZARA EL DISEÑO, RESERVÁNDOSE LA DEPENDENCIA LA AUTORIZACIÓN EL
APUNTALAMIENTO ES CON RECUPERACIÓN A LA CONTRATISTA Y EL(LOS) LUGAR( ES) Y LA (S) ZONA(S) PROPUESTAS
POR LA MISMA. LA DEPENDENCIA NO PAGARA FABRICACIONES ADICIONALES, TRASLADOS, ACARREOS,
ELEVACIONES, CIMENTACIONES DEL APUNTALAMIENTO PROPUESTO, ASÍ COMO ACARREOS DE ALMACENAJE EN
OBRA DE PREFABRICADOS SEGÚN NECESIDADES DE LA SUPERVISIÓN, ASÍ COMO SU UBICACIÓN AL PIE DEL
MONTAJE. LOS TRABAJOS SERÁN EN TURNOS DIURNOS O NOCTURNOS SIN COSTO ADICIONAL A LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 16 
80 TRABE TC-01 (L=8.20 MTS.)                    58.00  PZA VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA  Y TRES PESOS 52/100 M.N.                    23,633.52                   1,370,744.16 
81 TRABE TC-02 (L=8.60 MTS)                    50.00  PZA VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA  Y SIETE PESOS 56/100 M.N.                    24,687.56                   1,234,378.00 
TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABE PREFABRICADA DE LA PLANTA A LA ZONA DE OBRA. EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA GRÚA, TRANSPORTE DE LA PIEZA A LA ZONA DE
OBRA, MONTAJE DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 17
82 TRABE TC-01 (L=8.60 MTS.) (L=8.20 MTS.)                   108.00  PZA TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA  Y SEIS PESOS 81/100 M.N.                      3,986.81                       430,575.48 
FABRICACIÓN Y ALMACENAJE EN PLANTA DE TRABE MADRINA DE CONCRETO PRESFORZADO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, CONCRETO F´C = 350 KG/CM² CLASE I, T..M.A. ¾” CON REVENIMIENTO DE 6 A 8 CM., ADITIVOS NECESARIOS, ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG./CM2 Y DE PRESFUERZO EN CABLES DE BAJA RELAJACIÓN FPU= 19,000 KG./CM2, (TENSADO DE TORONES A 13,700 KG./CM2), MUESTREO Y PRUEBAS DE ACERO Y CONCRETO, CIMBRA METÁLICA ACABADO ESPEJO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOLCANCE No. 16
MONTO PARCIAL 3,036,509.80                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























83 TRABE TIPO MADRINA  TM-01, TM-02 Y TM-03  L=3.03 PROM.                   153.00  PZA CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA  Y TRES PESOS 69/100 M.N.                      4,963.69                       759,444.57 
TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABE MADRINA PREFABRICADA DE LA PLANTA A LA ZONA DE OBRA. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA GRÚA, TRANSPORTE DE LA PIEZA A LA
ZONA DE OBRA, MONTAJE DE ACUERDO A PROYECTO Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 17
84 TRABE TIPO MADRINA  TM-01, TM-02 Y TM-03  L=3.03 PROM.                   153.00  PZA OCHOCIENTOS TRECE  PESOS 13/100 M.N.                          813.13                       124,408.89 
85 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TABLETAS PREFABRICADAS DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, DE 9 CM.
DE ESPESOR, CON ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG./CM2, DEL NO. 4 @ 18 CM. C.A.C. HORIZONTALES EN Y NO. 3@
19 CM. C.A.C. VERTICALES, ACCESORIOS METÁLICOS EN ACERO, ASTM A-36 CON SOLDADURA E 70XX, PLACAS, ETC..
EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS,
DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PRIMER KILÓMETRO Y
SUBSECUENTES, MONTAJE, PLANOS DE TALLER, GRÚAS, ARMADURAS DE POSICIONAMIENTO A BASE DE ACERO DE
REFUERZO DEL NO. 6 EN SECCIÓN TRANSVERSAL TRIANGULAR DE 40 X 40 CM., CON ACERO EN DIAGONALES DEL
NO. 4 AMBOS DE FY=4200 KG./CM2, O LA ALTERNATIVA SEÑALADA EN PLANOS, OBRA FALSA, ANCLAJES MEDIANTE
PLACAS, SOLDADURA, ANDAMIOS, ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE LIBERTAD, DESPERDICIOS, RETIRO
DE DESPERDICIOS A TIRO PROPUESTO POR LA CONTRATISTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 16
               1,186.00  PZA DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA  Y CINCO PESOS 15/100 M.N.                      2,945.15                   3,492,947.90 
86 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYO DE TRABES TIPO CAJON PREFABRICADAS DE ACUERDO A PROYECTO. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, APOYO ELASTOMÉRICO DE 50 X 20 X 2.5 CM. DE ALTURA, NEOPRENO
DUREZA SHORE A - 60 O SIMILAR, ACCESORIOS DE ACERO A - 36, CON PLACAS DE 0.3 CM. DE 40 X 10 CM
VULCANIZADAS Y UNIDAS A LAS PLACAS DE FIJACIÓN DE 1.30 CM. HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MAQUINADO,
MAQUINARIA, CARGAS, DESCARGAS, ELEVACIONES, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 16
                  216.00  PZA CUATROCIENTOS CINCUENTA  Y SIETE PESOS 51/100 M.N.                          457.51                         98,822.16 
X.-CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA
87 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F’C = 100 KG/CM2, SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 10 CMS. DE
ESPESOR, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CARGAS Y
DESCARGAS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA, AFINE DE LA ZONA DE CONTACTO, RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.5
               1,240.00  M3 UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  PESOS 62/100 M.N.                      1,250.62                   1,550,768.80 
88 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA,
CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, FY = 4200 KG/CM2. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILITADO Y
ARMADO A CUALQUIER NIVEL, ALAMBRE RECOCIDO, SILLETAS, SEPARADORES, CORTES Y DOBLECES EN ESCALAS,
COLUMPIOS, GRECAS, TRAZO, TRASLAPES, DESPIECE, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, ESCUADRAS, DESCALIBRES, GANCHOS, DOBLECES, BULBOS (CON CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD),
ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE CAMPO SEGÚN NORMAS DEL D.D.F. Y LIMPIEZA.
SE DEBERÁ CONSIDERAR EL ENDEREZADO Y DOBLECES DEL ACERO DE TRABES PREFABRICADAS PARA LA UNIÓN
CON LA LOSA DE COMPRESIÓN Y TRABES DE BORDE P.U.O.T. ALCANCE No.7 y 37
            511,550.00  KG CUATRO PESOS 78/100 M.N.                              4.78                   2,445,209.00 
89 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA, ACABADO COMÚN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CIMBRADO,
DESCIMBRADO, HABILITADO, CURADO, CHAFLÁN, ENTRECALLES, FRENTES DE MADERA DE CUALQUIER ANCHO,
CORTES DE COLADO EN CUALQUIER ELEMENTO, DE CUALQUIER ANCHO Y ESPESOR, CLAVOS, CUÑAS,
ATIEZADORES, CIMBRA PERDIDA NECESARIA, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, OBRA FALSA, PLOMEO, DESPLANTE, ANDAMIOS, MANO DE
OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, MATERIALES, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO Y LIMPIEZA. P.U.O.T.
ALCANCE No.8
               7,233.82  M2 CIENTO SESENTA  Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.                          169.12                   1,223,383.64 
MONTO PARCIAL 9,694,984.96                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























90 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE, METÁLICA, DE TRIPLAY O PONDERPLAY MUROS,
COLADOS ADICIONALES ENTRE Y EN EL EXTERIOR DE TRABES, TRABES DE BORDE, GUARNICIÓN ARMADA (ZONA DE
PARAPETO), O DONDE INDIQUE LA DGOP. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESPIECE DE LA CIMBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, MATERIALES, EQUIPO, MAQUINARIA, CIMBRA, USOS QUE GARANTICEN ACABADO APARENTE, BUÑAS
EN CUALQUIER ANCHO Y ESPESOR, GOTEROS, ATIEZADORES, CHAFLANES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ANDAMIOS,
NIVELACIÓN, PLOMEO, OBRA FALSA, DESMOLDANTE, MOÑOS, A CUALQUIER ALTURA O NIVEL Y GRADO DE
DIFICULTAD, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS,
RETIRO DE DESPERDICIOS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.9
             10,288.88  M2 DOSCIENTOS DIEZ  Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.                          219.67                   2,260,158.27 
91 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO 1 EN CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA O
SUPERESTRUCTURA, F’C = 250 KG./CM2 EN CUALQUIER ELEMENTO, T.M.A. 3/4", SEGÚN PROYECTO O A INDICACIÓN
DE LA DGOP, PREMEZCLADO EN PLANTA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE CAMPO SEGÚN NORMAS DEL D.F., ADITIVOS (IMPERMEABILIZANTE, RETARDANTE,
FLUIDIZANTE Y ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA A EDADES TEMPRANAS, PARA UNIÓN DE CONCRETOS
DE DISTINTAS EDADES O CUALQUIER OTRO, LA INCORPORACIÓN DE ESTOS ADITIVOS SERÁ A INDICACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN O SI LA OBRA LO REQUIERE, SIN CARGO ADICIONAL, LA DOSIFICACIÓN SERÁ DE ACUERDO A
REGLAMENTOS Y NORMAS VIGENTES), AGREGADOS PÉTREOS, CEMENTO, AGUA, COLADO, CURADO CON
MEMBRANA, VIBRADO, TENDIDO, APISONADO, REGLEADO O CUALQUIER OTRO ACABADO QUE INDIQUE PROYECTO,
ELEVACIÓN A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, LIMPIEZA
DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO, PREPARACIÓN DE JUNTAS DE COLADO ANTES DE INICIAR EL COLADO PARA
EVITAR CONTAMINACIÓN, HORAS PLANTA EN CUALQUIER HORARIO Y DÍA, Y LIMPIEZA, PARA FINES DE PAGO SE
DESCONTARÁ EL VOLUMEN DESPLAZADO POR EL ACERO DE REFUERZO EN EL VOLUMEN DE CONCRETO. P.U.O.T.
ALCANCE No. 6 
               5,540.53  M3 UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N.                      1,527.17                   8,461,331.20 
XI.- FIRMES DE COMPRESION
92 PREPARACIÓN EN OBRA DE TABLETA PARA RECIBIR FIRME DE COMPRESION, INCLUYE: DOBLECES Y AMARRES DE
VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DE CUALQUIER DIAMETRO, DOBLES DE VARILLAS CON GRIFA PARA EVITAR
DAÑAR EL MURO, CARGAS, DESCARGAS, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, SEGUN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 150
                   64.00  PZA CINCUENTA  Y OCHO PESOS 81/100 M.N.                            58.81                           3,763.84 
93 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN CUALQUIER DIAMETRO Y GRADO DE
DIFICULTAD, FY=4200 KG/CM2 EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO A CUALQUIER NIVEL, ALAMBRE
RECOCIDO, SILLETAS, SEPARADORES, TRAZO, TRASLAPES, DESPIECE, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS, DESPERDICIOS, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, ACARREOS Y SOBREACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ESCUADRAS, DESCALIBRES, GANCHOS, DOBLECES, BULBOS (CON CUALQUIER
GRADO DE DIFICULTAD), EQUIPO, ELEVACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE
CAMPO, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 7
               5,400.00  KG CUATRO PESOS 78/100 M.N.                              4.78                         25,812.00 
94 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL F'C = 300 KG/CM2 TIPO I EN CIMENTACIÓN,
CUALQUIER ELEMENTO, T.M.A. 19 MM PREMEZCLADO EN PLANTA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA,
MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PRUEBAS DE
LABORATORIO Y DE CAMPO SEGÚN NORMAS VIGENTES APLICABLES, ADITIVOS (IMPERMEABILIZANTE, FLUIDIZANTE,
ACELERANTE, RETARDANTE), PARA UNIÓN DE CONCRETOS DE DISTINTAS EDADES, O CUALQUIER OTRO,
INCORPORACIÓN DE DICHOS ADITIVOS A INDICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN O SI LA OBRA LO REQUIERE, LA
DOSIFICACIÓN SERÁ DE ACUERDO A REGLAMENTOS Y NORMAS VIGENTES, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA, COLADO,
CURADO CON MEMBRANA, VIBRADO, TENDIDO, APISONADO, REGLEADO O CUALQUIER OTRO ACABADO QUE INDIQUE 
EL PROYECTO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA,
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO ANTES DE INICIAR EL COLADO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN Y
LIMPIEZA, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 6
                   30.00  M3 UN MIL SEISCIENTOS SETENTA  Y DOS PESOS 03/100 M.N.                      1,672.03                         50,160.90 
MONTO PARCIAL 10,801,226.21                 
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























95 PREPARACIÓN EN OBRA PARA RECIBIR TABLETAS CON CONCRETO DE 300 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DEL 4,
CIMBRA PERDIDA. INCLUYE: DOBLECES Y AMARRES DE VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DE CUALQUIER
DIAMETRO, DOBLES DE VARILLAS CON GRIFA PARA EVITAR DAÑAR EL MURO, CARGAS, DESCARGAS, MATERIALES DE
CONSUMO MENOR, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 123
                  190.00  M CIENTO DIEZ  Y SEIS PESOS 42/100 M.N.                          116.42                         22,119.80 
96 PARAPETO DE CONCRETO DE 200KG/CM2 DE 50 CM DE ALTURA, BASE DE 25CM.CORONA DE 10CM ARMADO CON
VARILLAS DEL 4, CIMBRA APARTENTE EN AMBAS CARAS. INCLUYE: DOBLECES Y AMARRES DE VARILLAS DE ACERO
DE REFUERZO DE CUALQUIER DIAMETRO, DOBLES DE VARILLAS CON GRIFA PARA EVITAR DAÑAR EL MURO, CARGAS,
DESCARGAS, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 124
                  308.00  M CIENTO SETENTA  Y SEIS PESOS 73/100 M.N.                          176.73                         54,432.84 
97 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUATRO ANCLAS DE 45 CM. DE DESARROLLO DE 19 MM. DE Ø, 10 CM. DE CUERDA
STANDAR DE 8 HILOS POR PULGADA, CON DOS ESTRIBOS DEL NO. 4 (PARA POSTE DE ALUMBRADO ), SEGUN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 41
                     8.00  JGO DOSCIENTOS TREINTA  Y CINCO PESOS 93/100 M.N.                          235.93                           1,887.44 
98 'SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 EN APOYOS DE 15 X 15 X 1.3CM, CON 4
ANCLAS DE REDONDO DE 1/2". NCLUYE TRAZO, CORTE, SOLDADURA E90XX, ESMERILADO, PUESTAS A CUALQUIER
ALTURA NIVELACION Y PLOMEO, MANO DE OBRA FIJACION, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 34
                  180.00  PZA CIENTO OCHO PESOS 04/100 M.N.                          108.04                         19,447.20 
XII.- ESTRUCTURA METALICA
99 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARAPETO METÁLICO, FABRICADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 8” DE DIÁMETRO
X 1.2 MTS DE LARGO , CÉDULA 40 SIN COSTURA @ 40 CMS. CENTRO A CENTRO Y UNIDOS ENTRE SI POR MEDIO DE
UNA PLACA DE ACERO DE 1” DE ESPESOR X 60 CMS DE PERALTE, RESUELTOS LOS MISMOS EN MODULOS DE 7
TUBOS DE 2.6 CMS , SOPORTADOS ESTOS POR UN POSTE CIILINDRICO DE 8” A CADA UNO DE SUS EXTREMOS,
COLOCADOS SOBRE PLACA BASE DE ACERO A-36 DE 1” DE 0.25 X 0.50 MTS”, PERFORACIONES EN PLACA BASE PARA
RECIBIR ANCLAS DE ACUERDO A PROYECTO, CUATRO ANCLAS SEGÚN PROYECTO, AHOGADAS EN TRABE DE BORDE
Y/O GUARNICIÓN ARMADA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA,
SOLDADURA, CORTES, ALINEACIÓN, PLOMEO, TRAZO, PLACAS TAPÓN DE ACERO A - 36 DE 3/16” DE ESPESOR EN
ARRANQUES E INTERRUPCIONES DE TODOS LOS TUBOS, APLICACIÓN DE UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA,
DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA DEL COLOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CORTES EN JUNTAS
CONSTRUCTIVAS, POSTES DE ALUMBRADO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL, COLOCACIÓN A CUALQUIER ALTURA Y
GRADO DE DIFICULTAD, EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, ROLADO DE TUBOS, ESMERILADO, CARGAS, DESCARGAS,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, RETIRO DE
DESPERDICIOS A TIRO PROPUESTO POR LA CONTRATISTA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.42
                  829.64  ML UN MIL SETECIENTOS TREINTA  Y TRES PESOS 14/100 M.N.                      1,733.14                   1,437,882.27 
XIII.- CARCAMOS DE BOMBEO
100 EXCAVACIÓN EN CAJÓN, Y/O CUALQUIER TIPO DE EXCAVACIÓN QUE SE REQUIERA EN OBRA, POR MEDIOS
MANUALES O MECÁNICOS, EN CUALQUIER ZONA Y CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO Y A CUALQUIER
PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESPALME, AFINE DE FONDO ADEMADO Y
BOMBEO DE ACHIQUE HASTA TERMINADOS LOS RELLENOS Y LA COMPACTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA, RETIRO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A TIRO AUTORIZADO POR LA
DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” , TODO ESTO SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 4 Y 18
                  686.00  M3 CIENTO TRES PESOS 13/100 M.N.                          103.13                         70,747.18 
101 SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I, RESISTENCIA NORMAL INCLUYE: ACARREO,
MUESTREO, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, EQUIPO, DE F'C = 250 KG/CM2 T.M.A. DE 20 MM EN CUALQUIER
ELEMENTO, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 86
                  330.00  M3 UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N.                      1,527.17                       503,966.10 
MONTO PARCIAL 2,110,482.83                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























102 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA ACABADO COMÚN PARA MUROS Y LOSAS A CUALQUIER
ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESMOLDANTE, ANDAMIOS, MATERIALES,
CORTES Y DESPERDICIOS, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 8
                  360.00  M2 CIENTO SESENTA  Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.                          169.12                         60,883.20 
103 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA ACABADO APARENTE PARA MUROS Y LOSAS A CUALQUIER
ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESMOLDANTE, ANDAMIOS, MATERIALES,
CORTES Y DESPERDICIOS, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 9
                  380.00  M2 DOSCIENTOS DIEZ  Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.                          219.67                         83,474.60 
104 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C = 100 KG./CM2 SOBRE SUPERFICIE DE
DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, SEGUN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 5
                   56.00  M2 CINCUENTA  Y SEIS PESOS 00/100 M.N.                            56.00                           3,136.00 
105 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIAMETRO INCLUYE: ACARREOS, HABILITADO.,
COLOCACION AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.
SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 7
             60,398.00  KG CUATRO PESOS 78/100 M.N.                              4.78                       288,702.44 
106 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA TIPO IRVING 1"X1/4" SEGÚN PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES, EL P.U.
INCLUYE: MARCO PERIMETRAL DE ANGULO DE 1" PARA RECIBIR LA REJILLA, REJILLA TIPO IRVING, MATERIALES DE
SUJECION, SOLDADURAS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE LOS MATERIALES. SEGUN PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 125
                   64.00  M2 UN MIL SETECIENTOS SETENTA  Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.                      1,774.66                       113,578.24 
107 SUNINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA COLOCADO EN CARCAMOS COMO MARCOS, GANCHOS, SEGUN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 126
                     2.00  PZA UN MIL CIENTO SESENTA  Y DOS PESOS 49/100 M.N.                      1,162.49                           2,324.98 
108 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA DE 20 X 20 X 15 CM. PARA MURO CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SEGUN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 127
                   36.00  M2 TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.                          321.60                         11,577.60 
109 CONSTRUCCIÓN DE MURO TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA
1:3 ACABADO PULIDO SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 128
                  342.00  M2 TRESCIENTOS QUINCE  PESOS 64/100 M.N.                          315.64                       107,948.88 
110 FABRICACIÓN DE CADENA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA 4 VAR.# 3 Y ESTRIBOS #3 @ 20CM., CONCRETO
F'C=200 KG./CM. PARA CADENAS Y CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE, SEGUN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 129
                  284.00  M CIENTO SETENTA  Y TRES PESOS 63/100 M.N.                          173.63                         49,310.92 
111 APLANADO EN MUROS  CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO FINO  SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES 
Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 130
                  768.00  M2 CIENTO CINCUENTA  Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.                          154.20                       118,425.60 
MONTO PARCIAL 839,362.46                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























112 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1.9 M X 2.20 M. DOS HOJAS A BASE DE MARCO DE  ANGULO DE  
2 1/2" FORRADA CON LAMINA ACANALADA CAL 14, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 131
                     8.00  PZA SIETE MIL CIENTO CINCUENTA  Y SIETE PESOS 60/100 M.N.                      7,157.60                         57,260.80 
113 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA "I" DE SECCION DE 12"X4" EMPOTRADA EN MUROS PARA SOPORTE DE BOMBAS
SUMERGIBLES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LAS VIGAS, CORTES, SOLDADURAS, 2 GANCHOS
DE IZAJE DE 3/8" SOLDADOS A LA VIGA "I", CADENA DE ESLABON DE 1/2", MANO DE OBRA, PINTURA ANTICORROSIVA,
PRIMARIO ALKIDALICO HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 132
                   16.00  PZA SEIS MIL CIENTO CINCUENTA  Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.                      6,159.75                         98,556.00 
114 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES DE EMPOTRAR TIPO MYMACO DE 1/2" DE DIÁMETRO X 40 CM. DE
ANCHO X 25 DE PROFUNDIDAD DE EMPOTRE, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 133
                  286.00  PZA TREINTA  PESOS 74/100 M.N.                            30.74                           8,791.64 
115 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" Ø USO PESADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CODOS, COPLES, MATERIALES DE
SUJECION, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE LOS MATERIALES A CUALQUIER ALTURA, SEGUN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 134
               1,225.40  M CIENTO CATORCE  PESOS 65/100 M.N.                          114.65                       140,492.11 
116 SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE 6" (152 MM) DE DIAMETRO EXTERIOR.
ASTM, A-53- DE 7.11MM DE ESPESOR EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUJECIONES, TORNILLERIA CADMINIZADA,
SUJECIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, TRANSPORTE, ACARREOS,
SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, AGUA, PEGUE, PRUEBA HIDROSTÁTICA, DESINFECCIÓN CON
HIPOCLORITO, SUSTITUCIÓN DE ASFALTO DE 10 CM. DE ESPESOR, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE  No. 23
                   90.00  M NOVECIENTOS NOVENTA  Y DOS PESOS 58/100 M.N.                          992.58                         89,332.20 
117 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES PARA AGUA POTABLE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES
Y/O INDICACIONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA O NIVEL Y
CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, TRAZO, CORTES, DESCALIBRES, SUJECIONES, TORNILLERIA CADMINIZADA,
SUJECIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
LIMPIEZA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRO AUTORIZADO POR LA
DEPENDENCIA, ALMACENAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS. SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 24
118 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM. -A-53 DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM. CED. 40
CON EXTREMOS BRIDADOS EN ACERO ASTM. 105, DISEÑO ANSI B16,5 LONG. APROVECHABLE DE 3.00 M. (BR. X BR.)
                     4.00  PZA DOCE  MIL SETECIENTOS SETENTA  Y CINCO PESOS 99/100 M.N.                    12,775.99                         51,103.96 
119 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM. -A-53 GR B. DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM.
CED. 40 CON EXTREMOS BRIDADOS EN ACERO ASTM. 105, DISEÑO ANSI B16,5 X EXTREMO BISELADO SOLDABLE,
LONG. APROVECHABLE DE 1.10 M (BR. X BISEL.)
                     4.00  PZA OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y OCHO PESOS 87/100 M.N.                      8,298.87                         33,195.48 
120 CODO DE ACERO AL CARBON RADIO LARGO DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") A 90º ESP DE 9.27 MM. CED. 40 CON
EXTREMOS  BRIDADO EN ACERO ASTM. 105 DISEÑO B16.5 X EXTREMO BISELADO SOLDABLES (BR. X BISEL.)
                     8.00  PZA TRECE  MIL DOSCIENTOS CUARENTA  Y OCHO PESOS 11/100 M.N.                    13,248.11                       105,984.88 
VALVULA TIPO CHECK DE 254 MM. (10") DE DIAMETRO CON BRIDAS DE CARA PLANA CUERPO DE FO.FO. CLASE "B"
ASTM. A-126-42
                     4.00  PZA OCHENTA  Y SIETE MIL TRECE  PESOS 90/100 M.N.                    87,013.90                       348,055.60 
MONTO PARCIAL 932,772.67                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R

























122 YEE RECTA DE ACERO AL CARBON DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM. CED. 40 CON UN EXTREMO
BRIDADO EN ACERO ASTM. 105, DISEÑO ANSI B16.5 X 2 EXTREMOS BISELADOS SOLDABLES (BR. X BISEL.)
                     4.00  PZA CATORCE  MIL SETECIENTOS QUINCE  PESOS 70/100 M.N.                    14,715.70                         58,862.80 
123 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM. -A-53 GR B. DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM.
CED. 40 CON EXTREMOS BISELADOS SOLDABLES, LONG. APROVECHABLE DE 0.38 M (BISEL. X BISEL.)
                     2.00  PZA CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA  Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.                      5,969.23                         11,938.46 
124 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM. -A-53 GR B. DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM.
CED. 40 CON EXTREMOS BRIDADOS EN ACERO ASTM. 105, DISEÑO ANSI B16,5 X EXTREMO BISELADO SOLDABLE
LONG. APROVECHABLE DE 0.43 M (BR. X BISEL.)
                     2.00  PZA SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA  Y UN PESOS 71/100 M.N.                      6,991.71                         13,983.42 
125 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM. -A-53 DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM. CED. 40
CON EXTREMOS BRIDADOS EN ACERO ASTM. 105, DISEÑO ANSI B16,5 X EXTREMO BISELADO SOLDABLE LONG.
APROVECHABLE DE 2.50 M (BR. X BISEL.)
                     2.00  PZA ONCE  MIL CINCUENTA  Y TRES PESOS 24/100 M.N.                    11,053.24                         22,106.48 
126 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM. -A-53 GR B. DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM.
CED. 40 CON EXTREMOS BRIDADOS EN ACERO ASTM. 105, DISEÑO ANSI B16.5 , LONG. APROVECHABLE DE 2.50 M (BR.
X BR.)
                     2.00  PZA ONCE  MIL NOVECIENTOS OCHENTA  Y DOS PESOS 37/100 M.N.                    11,982.37                         23,964.74 
127 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM. -A-53 GR B. DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM.
CED. 40 CON EXTREMOS BRIDADOS EN ACERO ASTM. 105, DISEÑO ANSI B16,5 X EXTREMO BISELADO SOLDABLE,
LONG. APROVECHABLE DE 1.84  M (BR. X BISEL.)
                     2.00  PZA NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA  Y CINCO PESOS 41/100 M.N.                      9,755.41                         19,510.82 
128 CODO DE ACERO AL CARBON RADIO LARGO DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") A 90º ESP DE 9.27 MM. CED. 40 CON
EXTREMOS  BISELADO SOLDABLE (BISEL. X BISEL.)
                     2.00  PZA DOCE  MIL TRESCIENTOS DIEZ  Y OCHO PESOS 98/100 M.N.                    12,318.98                         24,637.96 
129 TRAMO DE TUBO DE ACERO AL CARBON ASTM. -A-53 DIAMETRO DE 273 MM. (10 3/4") ESPESOR DE 9.27 MM. CED. 40
CON EXTREMOS BRIDADOS EN ACERO ASTM. 105, DISEÑO ANSI B16,5 X EXTREMO BISELADO SOLDABLE LONG.
APROVECHABLE DE 0.45 M (BR. X BISEL.)
                     2.00  PZA DOCE  MIL DOSCIENTOS TREINTA  Y SEIS PESOS 77/100 M.N.                    12,236.77                         24,473.54 
130 TAPA CIEGA FABRICADA DE ACERO FORJADO ASTM-A-105 PARA DIAMETRO DE 254 MM. (10") ESPESOR DE 25.4 MM.                      2.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS SETENTA  Y SEIS PESOS 57/100 M.N.                      1,376.57                           2,753.14 
131 GRUA TIPO PUENTE PARA LLEVAR ACABO EL IZAJE DE LAS REJILLAS DE LIMPIEZA Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA
MANTENIMIENTO VER ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPO MECANICO.
                     2.00  PZA CIENTO TREINTA  Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA  Y OCHO PESOS 04/100 M.N.                  131,388.04                       262,776.08 
132 REJILLA DE RETENCION DE SÓLIDOS, LIMPIEZA MANUAL CLARO ENTRE BARRAS DE 40 MM.CON BASTIDOR ABASE DE
ANGULOS, SOLERA, GUIAS PLACAS Y GANCHOS DE IZAJE.
                     4.00  PZA DOS MIL SETECIENTOS  PESOS 61/100 M.N.                      2,700.61                         10,802.44 
133 EMPAQUES DE PLOMO GRADO A-1 PARA DIAMETROS 10" - 10 1/8" X 3 MM.                    26.00  PZA CIENTO CUARENTA  Y CUATRO PESOS 62/100 M.N.                          144.62                           3,760.12 
MONTO PARCIAL 479,570.00                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























134 TORNILLOS CADMINIZADOS  PARA DIAMETROS 10" -  7/8" X 3 1/2"                   312.00  PZA SESENTA  PESOS 52/100 M.N.                            60.52                         18,882.24 
135 BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS PLUVIALES CON DESCARGA BRIDADA DE 254 MM. (10") CON PASO
DE ESFERA 88.90 MM. (3 1/2") DE FO.FO. ASTM-A48, IMPULSOR DE HIERRO DUCTIL CERRADO DE 2 VENAS CLASE 30
DOBLE SELLO MECANICO CARBON CERAMICO Y CARBURO DE TUGSTENO FLECHA ACERO INOXIDABLE ASTM. 276
TIPO 410 ACCIONADA POR MOTOR SUMERGIBLE INUNDADO DE ACEITE DE 25 HP. 4 POLOS 1735 RPM. 60 CICLOS 220
VOLST 3 FASES, SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES
DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 28
                     4.00  PZA CIENTO TREINTA  Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.                  137,294.01                       549,176.04 
136 CONSTRUCCIÓN POZOS DE VISITA, SOBRE TUBOS DE 30 A 91 CM DE DIÁMETRO CON MURO DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZÓN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PULIDO DE CEMENTO,
PROFUNDIDAD DE 2.51 HASTA 3.50 M A RASANTE HIDRÁULICO, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE
FO.FO., PARA TRANSITO DE CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA,
CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS, CORTE DE PAVIMENTO Y/O ASFALTO, DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO,
RESTITUCION DE LA CARPETA Y/O BANQUETA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “BORDO PONIENTE” SEGÚN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 32
                     4.00  PZA DOCE  MIL DOSCIENTOS TRECE  PESOS 85/100 M.N.                    12,213.85                         48,855.40 
137 'CONEXIÓN DE ATARJEA PARA DRENAJE PLUVIAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SEÑALAMIENTO, ACARREOS,
CARGAS, DESCARGAS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, MANO DE OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTE DE PAVIMENTO Y/O ASFALTO, DEMOLICION, EXCAVACION, RELLENO,
RESTITUCION DE LA CARPETA Y/O BANQUETA, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y
LIMPIEZA, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 108
                     4.00  PZA UN MIL SETECIENTOS TREINTA  Y DOS PESOS 45/100 M.N.                      1,732.45                           6,929.80 
138 'RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINSTRO DE LOS MATERIALES PARA EL
MURO DE TABIQUE, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, CARGA, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO
POR LA DEPENDENCIA Y LIMPIEZA, CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION PARA PERMITIR SU REMOCION, RETIRO Y
RECOLOCACION DEL BROCAL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RESTITUCION DE CARPETA,
SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No 84.
                   16.00  PZA UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA  Y SIETE PESOS 81/100 M.N.                      1,987.81                         31,804.96 
139 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS DE PLANTA GENERADORA ELECTRICA DE 220
VOLTS, 60 CICLOS PARA EQUIPO DE BOMBEO, ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 135
                     2.00  PZA CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100
M.N.
                 197,463.08                       394,926.16 
140 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA
EQUIPO DE BOMBEO INCLUYENDO ELECTRONIVELES, ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES
DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 136
                     2.00  PZA VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA  Y UN PESOS 74/100 M.N.                    21,131.74                         42,263.48 
141 BOMBEO DE ACHIQUE EN CEPAS, EN CIMENTACIONES, A BASE DE BOMBA DE 4” DE DIAMETRO PARA USO A
CUALQUIER NIVEL Y/O PROFUNDIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO
A PROYECTO ESPECIFICACIONES  Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. (P.U.O.T.) ALCANCE No.28
                  400.00  HRS NOVENTA  Y TRES PESOS 55/100 M.N.                            93.55                         37,420.00 
MONTO PARCIAL 1,130,258.08                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























XIV.- INSTALACIONES ELECTRICAS DEPRIMIDO
142 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE (WALLPACK) PARA MONTAJE EN MURO CON
UNA LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE ARRANQUE POR PULSO DE 150 WATTS 12 600 LUMENS, CUERPO DE
ALUMINIO FUNDIDO ESMALTADO CON RESINA DE POLIESTER APLICADO MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO Y
CURADO EN HORNO, VIDRIO PRISMÁTICO DE BOROSILICATO, SELLADO CON EMPAQUE DE HULE, BALASTRO
AUTORREGULADO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, FACTOR DE POTENCIA MINIMO 0.90 Y TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
DE 220 V. 60 HZ. 2H, CON CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE DIÁMETRO PARA ACOMETIDA DE CLF. DE ACUERDO A
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 65
                   72.00  PZA TRES MIL SEISCIENTOS ONCE  PESOS 10/100 M.N.                      3,611.10                       259,999.20 
143 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. FLEXIBLE DE 51 MM. DE DIÁMETRO, AHOGADA EN FIRMES. DE
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U . C . T . T . ALCANCE No. 137
                  508.00  M OCHENTA  Y TRES PESOS 27/100 M.N.                            83.27                         42,301.16 
144 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD- 32.5 (4") COLOR NARANJA DE 102
MM. DE DIÁMETRO PARA ACOMETIDA DE CLF. DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE
LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 22 
                  134.00  M CIENTO VEINTIDOS PESOS 76/100 M.N.                          122.76                         16,449.84 
145 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD- 32.5 (4") COLOR NARANJA DE 30
MM. DE DIÁMETRO PARA ACOMETIDA DE CLF. DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE
LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 22
                  120.00  M SETENTA  Y SEIS PESOS 98/100 M.N.                            76.98                           9,237.60 
146 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2X30 A, 10,000
AMP. SIM. DE C.I. Y CONTACTOR MAGNÉTICO PARA CARGAS DE ALUMBRADO CON CAP. DE 30 A, 2 POLOS, 200 V 60 HZ
BOBINA A 220 V, TODO EN CAJA NEMA 3R A PRUEBA DE LLUVIA, DE LAMINA INOXIDABLE CON ABRAZADERAS
GALVANIZADAS PARA MONTAJE EN POSTE DE CONCRETO. DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 89
                   16.00  PZA CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ  Y OCHO PESOS 42/100 M.N.                      4,318.42                         69,094.72 
147 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2X50 A, 10,000
AMP. SIM. DE C.I. Y CONTACTOR MAGNÉTICO PARA CARGAS DE ALUMBRADO CON CAP. DE 30 A, 2 POLOS, 200 V 60 HZ
BOBINA A 220 V, TODO EN CAJA NEMA 3R A PRUEBA DE LLUVIA, DE LAMINA INOXIDABLE CON ABRAZADERAS
GALVANIZADAS PARA MONTAJE EN POSTE DE CONCRETO. DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 89
                     8.00  PZA CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA  Y TRES PESOS 23/100 M.N.                      4,863.23                         38,905.84 
148 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO TIPO INDUSTRIAL EN
GABINETE NEMA 3R A PRUEBA DE LLUVIA, CAPACIDAD 2X30 AMP, PARA 600 VCA. MÁXIMO. DE ACUERDO A
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 89
                   16.00  PZA CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ  Y OCHO PESOS 42/100 M.N.                      4,318.42                         69,094.72 
149 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO XLP, TIPO XHW 90º C 600 V.
(CADENA CRUZADA) DE CALIBRE 6 AWG XLP. SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 60
               5,500.00  M CUARENTA  Y SEIS PESOS 71/100 M.N.                            46.71                       256,905.00 
150 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR, TIPO THW-LST 90º C 600 V. DE CALIBRES 8 AWG.
(DESNUDO) TIERRA FÍSICA, DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.
U . C . T . T . ALCANCE No. 60
               2,750.00  M DIEZ  Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.                            19.13                         52,607.50 
151 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO XLP, (CADENA CRUZADA) TIPO
THW 90º C 600 V. DE CALIBRES 10 AWG. (THW-LS) DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES
DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 60
               2,776.00  M VEINTIUN PESOS 96/100 M.N.                            21.96                         60,960.96 
152 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE FOTOCONTROL DE MERCURIO CONTROLADO POR MICROCONTROLADOR
PROGRAMABLE, CON CAPACIDAD DE CONTACTO DE 35 A (MAXIMO) TENCION DE OPERACION 220 V.C.A. +/-10% 2F, 2H
60 HZ CON COMPONENTE DE SWITCHEO DE CONTACTOR DE CAPSULA DE MERCURIO DE 35 A, CON FOTOSENSOR DE
LUZ INTEGRADO DE SULFURO DE CADMIO Y PROTECCION ELECTRONICA DE SOBRECARGA EN GABINETE NEMA 3R A
PRUEBA DE LLUVIA, EN LAMINA CAL. 18 ACABADO EN PIMTURA GRIS EPOXICA DE ALTA RESISTENCIA A LA
CORROSION Y CON TAPA ABTIBLE ( EN EL DIA MANTENGA ENCENDIDA LA LUMINARIAS Y EN LA NOCHE LAS APAGUE)
DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 97
                   16.00  PZA OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ  Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.                      8,619.73                       137,915.68 
MONTO PARCIAL 1,013,472.22                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























153 FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 5OX65X64 CM. (CANDELERO) DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA # 3 TAPA MARCO
Y CONTRAMARCO, DE F'C= 150 KG./CM2 PARA REGISTRO Y F'C=200 KG./CM2 PARA TAPA, PARA ACOMETIDA DE C.L.F.
DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 69
                   50.00  PZA TRES MIL CUARENTA  Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.                      3,049.48                       152,474.00 
154 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE 51 MM. PARA ACOMETIDA DE CLF.
COLOCADA EN POSTE INCLUYE: SOPORTERÍA  DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE 
LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 91
                   36.00  M CIENTO SETENTA  PESOS 38/100 M.N.                          170.38                           6,133.68 
155 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 25 CM. DE DIÁMETRO POR 1.00 M DE
LONGITUD, PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES
DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 68
                   26.00  PZA CIENTO TREINTA  Y TRES PESOS 82/100 M.N.                          133.82                           3,479.32 
156 REGISTRO DE 80X60X120 CM. (DE PASO) DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA # 3 TAPA MARCO Y CONTRAMARCO,
DE F'C= 150 KG./CM2 PARA REGISTRO Y F'C=200 KG./CM2 PARA TAPA, DE ACUERDO A PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 67
                   50.00  PZA TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ  Y SEIS PESOS 63/100 M.N.                      3,416.63                       170,831.50 
XV.- INSTALACIONES EXTERIORES
157 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 2X30 A, 10,000
AMP. SIM. DE C.I. Y CONTACTOR MAGNÉTICO PARA CARGAS DE ALUMBRADO CON CAP. DE 30 A, 2 POLOS, 200 V 60 HZ
BOBINA A 220 V, TODO EN CAJA NEMA 3R A PRUEBA DE LLUVIA, DE LAMINA INOXIDABLE CON ABRAZADERAS
GALVANIZADAS PARA MONTAJE EN POSTE DE CONCRETO. DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 138
                   32.00  PZA CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ  Y OCHO PESOS 42/100 M.N.                      4,318.42                       138,189.44 
158 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CELDA FOTOELÉCTRICA 220 V 60 HZ CON RANGO AJUSTABLE, TIPO
INTEMPERIE CARGA MÁXIMA DE 1500 W, PARA FUNCIÓN INVERSA ( EN EL DIA MANTENGA ENCENDIDA LA LUMINARIAS
Y EN LA NOCHE LAS APAGUE) DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 60
                   32.00  PZA TRESCIENTOS NOVENTA  Y OCHO PESOS 17/100 M.N.                          398.17                         12,741.44 
159 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO XLP TIPO XHW 90O C 600 V
(CADENA CRUZADA) DE CALIBRE 6 AWG XLP DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE
LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 60
              11,000.00  M CUARENTA  Y SEIS PESOS 71/100 M.N.                            46.71                       513,810.00 
160 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR DE CALIBRE 8 AWG. (DESNUDO) TIERRA FÍSICA, DE
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 60
               5,500.00  M DIEZ  Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.                            19.13                       105,215.00 
161 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD- 32.5 (4") COLOR NARANJA DE 51
MM. DE DIÁMETRO PARA ACOMETIDA DE CLF. DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE
LA DEPENDENCIA.  U . C . T . T . ALCANCE No. 139
                  508.00  M OCHENTA  Y DOS PESOS 66/100 M.N.                            82.66                         41,991.28 
162 FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 80X60X120 CM. (DE PASO) DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA # 3 TAPA MARCO Y
CONTRAMARCO, DE F'C= 150 KG./CM2 PARA REGISTRO Y F'C=200 KG./CM2 PARA TAPA, DE ACUERDO A PROYECTO,
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U.C.T.T. ALCANCE No. 69
                   16.00  PZA TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ  Y SEIS PESOS 63/100 M.N.                      3,416.63                         54,666.08 
163 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO, URBANO TIPO OV,
AUTOBALASTRADO, BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA, ALTO FACTOR DE POTENCIA, CUERPO FABRICADO CON BASE DE 
VIDRIO, CUBIERTA CON UN COMPUESTO TERMOFIJO ANTIFLAMA  DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U . C . T . T . ALCANCE No. 65
                  144.00  PZA CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ  Y NUEVE PESOS 66/100 M.N.                      5,519.66                       794,831.04 
164 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR FABRICADO DE LAMINA CALIBRE NO.11, ACABADO
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON LONGITUD DE CAÑA DE 9.00 M. CON BRAZO (S) DE 2.40 M. DE
LONGITUD Y 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, SUMINISTRADO CON PLACA BASE DE 27X27X1.1 CM., DE ACUERDO A
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U . C . T . T . ALCANCE No. 58
                  144.00  PZA OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ  PESOS 19/100 M.N.                      8,510.19                   1,225,467.36 
MONTO PARCIAL 3,219,830.14                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























165 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. FLEXIBLE DE 51 MM. DE DIÁMETRO, AHOGADA EN FIRMES. DE
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA.  U . C . T . T . ALCANCE No. 140
                   56.00  M OCHENTA  Y TRES PESOS 27/100 M.N.                            83.27                           4,663.12 
XVI.-TERRACERIAS
166 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ACUERDO A PROYECTO. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CORTES, COLOCACIÓN A CUALQUIER
ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, FIJACIÓN, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO PROPUESTO POR LA CONTRATISTA Y
LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.39
                     5.45  M3 DOSCIENTOS SESENTA  Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.                          269.23                           1,467.30 
167 ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE (HASTA 15
CM DE ESPESOR), COMPACTACIÓN AL 85% DE SU P.V.S.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA,
MATERIALES, AGUA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL Y
LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 10 
             14,575.13  M2 CUATRO PESOS 11/100 M.N.                              4.11                         59,903.78 
168 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO AL 90 % DE SU P.V.S. MÁXIMO PARA
ESTRUCTURAS Y/O ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AGUA, TENDIDO DE MATERIAL
EN CAPAS DE 20 CM, COMPACTACIÓN UTILIZANDO EQUIPO NEUMÁTICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, MATERIALES,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE 
LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL PRIMER KILOMETRO, SUBSECUENTES Y
LIMPIEZA. P.U.O.T.  ALCANCE No.10
               1,962.63  M3 CIENTO TREINTA  Y SIETE PESOS 73/100 M.N.                          137.73                       270,313.03 
169 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN ÁREAS INDICADAS POR LA SUPERVISIÓN, COMPACTADO AL
85% DE SU P.V.S. MÁXIMO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: AGUA, TENDIDO DE MATERIAL EN CAPAS DE 20 CMS,
COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, CUALQUIER ALTURA O PROFUNDIDAD, ACAMELLONADO, RASTRILLEO,
MANO DE OBRA, LIMPIEZA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO PROPUESTO OFICIAL PRIMER
KILÓMETRO Y SUBSECUENTES. P.U.O.T. ALCANCE No. 10
               3,520.03  M3 VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.                            25.22                         88,775.16 
170 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE MINA Y COMPACTADAAL 95% DE
SU P.V.S.M., DE 1850 A 2050 KG./M3, EN CAPAS DE 20 CM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES,
INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, ACAMELLONADO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, ACARREOS Y
SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, 1ER KILOMETRO Y SUBSECUENTES, TENDIDOS, COMPACTACIÓN,
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE A TIRO PROPUESTO OFICIAL, LIMPIEZA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE CAMPO
SEGÚN NORMAS DEL R.C.D.F. P.U.O.T. ALCANCE No.20
               2,790.20  M3 DOSCIENTOS CINCUENTA  PESOS 84/100 M.N.                          250.84                       699,893.77 
171 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR,
COMPACTADA AL 98% DE SU P.V.S.M. DE 1850 A 2050 KG/M3. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES,
INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, CARGAS Y DESCARGAS,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, 1ER KILOMETRO Y SUBSECUENTES, TENDIDOS,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, MUESTRAS, IMPIEZA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y DE
CAMPO SEGÚN NORMAS DEL R.C.D.F. P.U.O.T.ALCANCE No.21
               2,008.95  M3 DOSCIENTOS CINCUENTA  Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.                          259.65                       521,623.87 
172 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN CATIÓNICA RL-2K A RAZÓN DE 1.5
LTS/M2. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
BARRIDO DE LA ZONA ANTES DE APLICAR EL RIEGO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO 
Y FUERA DE LA OBRA, PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO
OFICIAL, PROTECCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y LIMPIEZA.P.U.O.T. ALCANCE No.72
              11,160.77  M2 DIEZ  PESOS 26/100 M.N.                            10.26                       114,509.50 
MONTO PARCIAL 1,761,149.53                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























173 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE CARPETA Y/O SOBRECARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE
ELABORADA EN PLANTA Y COMPACTADA Y COLOCADA EN CAPAS DE ESPESOR VARIABLE, AGREGADO MÁXIMO DE ¾”,
COMPACTADA AL 95% DE SU D.T.M. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LIMPIEZA Y BARRIDO ANTES DE COLOCAR EL
RIEGO DE LIGA, RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA (RR-2K), A RAZÓN DE 0.75 LTS/M2, PIQUETE DE
AMARRE EN CASO NECESARIO(25 POR M2, CON UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 2 CM), RENIVELACIÓN DE LA
CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE EN LAS ZONAS QUE INDIQUE LA DGOP, LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES
MUNICIPALES Y DE SERVICIOS, PROTECCIÓN DE GUARNICIONES, BROCALES, CAJAS DE TELMEX Y/O CÍA. DE LUZ, Y
CAJAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACIÓN DE ACCESORIOS ASENTADOS CON GROUT , ELEVACIONES, TENDIDO A
CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, CARGAS Y DESCARGAS,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES, TENDIDOS,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL Y LIMPIEZA.  P.U.O.T.  ALCANCE No.74
                  781.25  M3 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA  Y DOS PESOS 97/100 M.N.                      2,732.97                   2,135,132.81 
174 FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE A DIFERENTES ESPESORES EN LAS ZONAS QUE INDICADAS POR LA
DGOP. LA SUPERFICIE DEBERÁ QUEDAR UNIFORME Y SIN ONDULACIONES. INCLUYE: CORTES, BARRIDO DE LA
SUPERFICIE, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PRIMER KILÓMETRO Y
SUBSECUENTES, TENDIDOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL Y LIMPIEZA. P.U.O.T.
ALCANCE No.71
              11,363.40  M2 DIEZ  Y SIETE PESOS 51/100 M.N.                            17.51                       198,973.13 
175 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE PREMEZCLADO F’C = 200 KG/CM2, CON AGREGADO MÁXIMO
DE 20 MM. DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 50 CM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, TRAZO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS Y SOBRE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, CURADO, VIBRADO, CIMBRA METÁLICA EN TRAMOS
RECTOS, CIMBRA DE MADERA EN TRAMOS CURVOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, PRUEBAS DE
LABORATORIO, MUESTRAS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.86
               3,164.80  ML CIENTO CINCUENTA  Y OCHO PESOS 66/100 M.N.                          158.66                       502,127.17 
176 CONSTRUCCIÓN DE MURO DEFLECTOR DE CONCRETO ARMADO PREMEZCLADO F’C = 150 KG/CM2, CON AGREGADO
MÁXIMO DE 20 MM. SEGÚN PROYECTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA,
ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA DE 6-6 / 10-10, ALAMBRE RECOCIDO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS
Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL,
CURADO, VIBRADO, CIMBRA METÁLICA EN TRAMOS RECTOS, CIMBRA DE MADERA EN TRAMOS CURVOS, CIMBRADO Y
DESCIMBRADO, DESMOLDANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO, MUESTRAS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 6
               1,176.00  ML CIENTO CINCUENTA  PESOS 73/100 M.N.                          150.73                       177,258.48 
177 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ACABADO ESTAMPADO, RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS DE ACUERDO A NORMAS
VIGENTES, ACCESOS DE VEHÍCULOS, ANDADORES, ETC., DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE DE F’C =
150 KG/CM2, PREMEZCLADO CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO PARA DAR
NIVEL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MAQUINARIA, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO, JUNTAS, CARGAS, DESCARGAS, TRAZO, ASÍ COMO
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO,
MUESTRAS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 87
               1,464.37  M2 CIENTO SESENTA  Y CINCO PESOS 23/100 M.N.                          165.23                       241,957.86 
178 CONSTRUCCIÓN DE CENEFAS, ACABADO, ESTAMPADO, RAMPAS PARA SILLAS DE RUEDAS DE ACUERDO A NORMAS
VIGENTES, ACCESOS DE VEHÍCULOS, ANDADORES, ETC., DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO SIMPLE DE F’C =
150 KG/CM2, PREMEZCLADO CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO PARA DAR
NIVEL CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPO, MAQUINARIA, CURADO, VIBRADO, ESCOBILLADO, JUNTAS, CARGAS, DESCARGAS, TRAZO, ASÍ COMO
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO,
MUESTRAS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 87
                  732.15  M2 CIENTO SETENTA  Y TRES PESOS 16/100 M.N.                          173.16                       126,779.09 
XVII.- ALUMBRADO
179 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍAS ESTABLECIENDO REFERENCIAS A BASE DE
ESTACAS, MOJONERAS DE CONCRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T. ALCANCE 
No. 1
               2,263.80  M2 TREINTA  PESOS 54/100 M.N.                            30.54                         69,136.45 
MONTO PARCIAL 3,451,364.99                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























180 CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO PARA ALUMBRADO DE 1 MTS. DE BASE X 0.60 MTS. DE CORONA X 1 MTS. DE ALTURA
PARA ARBOTANTES (NORMALES) DE 9M DE ALTURA, DE CONCRETO REFORZADO F’C = 200 KG/CM2. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: COMPACTACIÓN, DESPLANTE, ARMADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SOLDADURA,
EMBOQUILLADOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1” DE DIÁMETRO CON RONDANAS Y 
TUERCAS, PINTURA ANTICORROSIVA EN ANCLAS, EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, RELLENO CON
MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M., UBICACIÓN, TENDIDOS, DESPERDICIOS, RETIRO
DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 6
                   84.00  PZA SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N.                          625.70                         52,558.80 
181 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PESADO DE 2" DE DIÁMETRO PARED GRUESA DE ACUERDO A
PROYECTO, TIPO ELÉCTRICO, USO PESADO, INSTALACIÓN EN BANQUETA O PASOS DE ARROYO. EL PRECIO UNITARIO 
INCLUYE: GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16 (DOS HILOS), DESPERDICIOS, COPLES FLEXIBLES, PEGAMENTO
PARA P.V.C., ACCESORIOS, CORTES, UNIONES CON PVC FLEXIBLE, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, CARGAS, DESCARGAS, SUJECIÓN, ALMACENAJE Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 134
               2,629.80  ML CUARENTA  Y SIETE PESOS 75/100 M.N.                            47.75                       125,572.95 
182 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT METÁLICO GALVANIZADO, DE 19 MM DE DIÁMETRO, PARED GRUESA,
EXTREMOS ROSCADOS, PARA INSTALACIÓN AHOGADA EN FIRME. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16 ( DOS HILOS), COPLES, CONDULETS,
CONECTORES FLEXIBLES EN ZONA DE JUNTAS MÓVILES (TIPO ALAFLEX O SIMILAR), CODOS, CORTES, RANURADOS,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ALMACENAJE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y UNIÓN,
TRASLAPES, GUIADO, CORTES, CUERDAS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 88
               1,336.00  ML SESENTA  PESOS 45/100 M.N.                            60.45                         80,761.20 
183 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE ACOMETIDA O CAMBIO CON FILTRO DE TEZONTLE DE 3/4". DE 0.50 X
0.65 X .65 MTS CON DREN DE 0.10 X 0.10 X 0.20 MTS., DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON APLANADO PULIDO EN EL
INTERIOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA Y CONTRATAPA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL D.F., MARCO DE ÁNGULO 1 1/2" X 1/2" X 3/16" CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8",
RECUBRIMIENTO DE MORTERO 1:5 ACABADO FINO, CONCRETO F’C=150 KG./CM2, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
MAQUINARIA, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES A TIRO OFICIAL Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 67
                   10.00  PZA TRES MIL OCHENTA  Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.                      3,084.95                         30,849.50 
184 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PASO DE ARROYO CON FILTRO DE TEZONTLE DE 3/4". DE 0.60 X 0.80 X
1.20 MTS CON DREN DE 0.10 X 0.10 X 0.20 MTS., DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON APLANADO PULIDO EN EL
INTERIOR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TAPA Y CONTRATAPA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL D.F., MARCO DE ÁNGULO 1 1/2" X 1/2" X 3/16" CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8",
RECUBRIMIENTO DE MORTERO 1:5 ACABADO FINO, CONCRETO F’C=150 KG./CM2, HERRAMIENTA Y EQUIPO,
MAQUINARIA, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE
MATERIALES SOBRANTES Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 32 y 67
                   30.00  PZA TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ  Y SEIS PESOS 63/100 M.N.                      3,416.63                       102,498.90 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO THW - LS 90°C
600 VOLTS, MARCA CONDUMEX Ó SIMILAR EN CALIDAD, PARA INSTALACIONES DE ALUMBRADO A CUALQUIER ALTURA
Y GRADO DE DIFICULTAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONEXIONES, DESCONEXIONES, GUÍAS, EMPALMES,
PUNTAS, COCAS, TENDIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS,
MAQUINARIA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, CINTA PARA AISLAMIENTO Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 60
185 CABLE CALIBRE 10 AWG (THW -LS)                5,114.34  ML CATORCE  PESOS 84/100 M.N.                            14.84                         75,896.81 
186 CABLE CALIBRE 6 AWG (THW - LS)                5,639.92  ML TREINTA  Y TRES PESOS 12/100 M.N.                            33.12                       186,794.15 
187 CABLE CALIBRE 4 AWG (THW - LS)                4,590.52  ML CUARENTA  Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.                            49.13                       225,532.25 
MONTO PARCIAL 880,464.56                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























188 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPERWELD DE 15.9 MM. (5/8”) DE DIÁMETRO Y 3.05
MTS. DE LONGITUD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RELLENO DE SAL Y CARBÓN MINERAL 50 %, TUBO DE CONCRETO
DE 0.25 MTS. DE DIÁMETRO INTERIOR POR 1.00 MTS. DE LONGITUD, CONEXIÓN SOLDABLE, CABLE A VARILLA DE
TIERRA TIPO GR CAT. NO. GRC-161V MARCA CADWELD O SIMILAR EN CALIDAD, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 7
HILOS 10 AWG, CLASE “B”, TAPA REDONDA DE CONCRETO, CONEXIONES, DESCONEXIONES, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, DESPERDICIOS, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y RELLENO,
PRUEBAS Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 60
                   13.00  PZA UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 95/100 M.N.                      1,827.95                         23,763.35 
189 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN MUROPAC* 250 WATTS, SU BALASTRA OPERA A 220 VOLTS,
DOS FACES, DOS HILOS, 60 CPS. CABLE DE TIERRA FÍSICA ATERRIZADO EN GABINETE, CONEXIONES,
DESCONEXIONES, ANDAMIAJE, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, EMPALMES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
ACARREOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, DESPERDICIOS, PRUEBAS, CINTA PARA AISLAMIENTO Y LIMPIEZA. P.U.O.T.
ALCANCE No. 65
                  163.00  PZA TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA  Y SIETE PESOS 73/100 M.N.                      3,347.73                       545,679.99 
190 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA, TIPO CROMALITE AUTOBALASTRADA SEGÚN PROYECTO, MARCA
HOLOPHANE, LUMISISTEMAS O SIMILAR EN CALIDAD. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LAMPARA DE 250 WATTS DE
VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN, 27,500 LÚMENES, CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN CON BRAZO DE
MONTAJE Y MARCO PORTA LENTE CON AJUSTE DE 5”, REFLECTOR DE ALUMINIO HIDROFORMADO CON ACABADO
VITREFLEX Y LENTE RESISTENTE AL CALOR, ALIMENTACIÓN DE 220 VOLTS, 60 HZ. 2H, CURVAS DE DISTRIBUCIÓN
SEGÚN NORMAS I.E.S., CAT. DES. 6F3523-22, MONTAJE A CUALQUIER ALTURA O GRADO DE DIFICULTAD, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE SUJECIÓN, MAQUINARIA, ANDAMIOS, PRUEBAS
NECESARIAS, CONEXIONES, DESCONEXIONES, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 65
                  128.00  PZA DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA  Y UN PESOS 37/100 M.N.                      2,551.37                       326,575.36 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 11, CON LONGITUD DE
CAÑA DE 7.00 MTS., SUMINISTRADO CON PLACA BASE DE 35X35X1.9 CM. PARA ALUMBRADO DE 9.00 M. DE ALTURA,
CON MÉNSULA DE 2.4 MTS., COLOR VERDE INSTITUCIONAL. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TUERCAS, MONTAJE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, PLOMEO, NIVELACIÓN, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, SOBREACARREOS Y
LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 58
191 POSTE CÓNICO CON UNA MÉNSULA. P.U.O.T.                    40.00  PZA OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ  PESOS 19/100 M.N.                      8,510.19                       340,407.60 
192 POSTE CÓNICO CON DOBLE MÉNSULA. P.O.U.T.                    44.00  PZA OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA  Y SEIS PESOS 40/100 M.N.                      8,996.40                       395,841.60 
193 SUMINISTRO , INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE COMBINACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN GABINETE NEMA 3R MARCA
CUTTLER HMMER MODELO C10CW1B, 2F, 2H, 60 CPS; O SIMILAR CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X40 APMS;
220 VOLTS Y CONTACTO MAGNETICO DE 2X30 AMPS, 220 VOLTS, 60CPS, UNA UFA SECA DE ACOMETIDA A LA
COMBINACIÓN DE 63 MM DE DIÁMETRO, NIPLE EN TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25
MM DE DIÁMETRO, ASI COMO ABRASADERA DE SUJECIÓN DEL TIPO BL., CONEXIONES, DESCONEXIONES, ANDAMIAJE
A CUALQUIER ALTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA,
DESPERDICIOS, PRUEBAS, CINTA PARA AISLAMIENTO Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 65
                   13.00  PZA SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 17/100 M.N.                      7,209.17                         93,719.21 
194 CAMA DE ARENA PARA PROTECCIÓN DE DUCTO, CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO DUCTO EN BANQUETAS Y CRUCE DE 
ARROYO.  ALCANCE No. 19
                   38.54  M3 DOSCIENTOS OCHENTA  Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.                          289.05                         11,139.99 
195 PROTECCIÓN DE CONCRETO POBRE F’C = 100 KG/CM2 DUCTO EN BANQUETA Y CRUCE DE ARROYO. ALCANCE No. 5                    77.06  M3 UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  PESOS 62/100 M.N.                      1,250.62                         96,372.78 
196 POSTE DE CONCRETO PARA  ACOMETIDA DE COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA  ALCANCE No. 58                    13.00  PZA CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA  Y SEIS PESOS 55/100 M.N.                      5,286.55                         68,725.15 
MONTO PARCIAL 1,902,225.03                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R

























197 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INDICADOR DE OBSTÁCULO DE 40X90 CLAVE OD-5 FABRICADA DE LAMINA
GALVANIZADA, CAL. 16. CON ACABADO VERDE MATE Y FRANJAS DE PINTURA REFLEJANTE AGREGANDO MICRO
ESFERA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T ALCANCE No. 50
                     6.00  PZA CUATROCIENTOS SETENTA  PESOS 75/100 M.N.                          470.75                           2,824.50 
198 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA DE PROTECCIÓN A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 16, DE
40X310 CM. CON ACABADO VERDE MATE Y FRANJAS DE PINTURA NARANJA REFLEJANTE AGREGANDO MICRO
ESFERA . EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA P.U.O.T. ALCANCE No. 49
                     1.00  PZA CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  Y UN PESOS 27/100 M.N.                      4,651.27                           4,651.27 
199 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERA METÁLICA DE PROTECCIÓN A BASE DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 16, DE
40X530 CM. CON ACABADO VERDE MATE Y FRANJAS DE PINTURA REFLEJANTE AGREGANDO MICRO ESFERA . EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA P.U.O.T. ALCANCE No.49
                     1.00  PZA CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  Y UN PESOS 27/100 M.N.                      4,651.27                           4,651.27 
200 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA SENCILLA SID-17 DE 91X305 CM. CON ACABADO
VERDE MATE Y LETRAS EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, FABRICADAS DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 16. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: POSTE DE DOBLE MONTEN DE 10 M. CAL 10, Y BRAZO DE SOPORTE PINTURA
ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F’C=200
KG/CM2, ARMADO A BASE DE VARILLAS DE 3/8 2“, ANCLAS DE 3/4“ ROSCADAS DE ACERO F’Y= 4200 KG/CM2, TUERCAS,
DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, CORTE DE
PARAPETO EN CASO DE SER NECESARIO, SOLDADURA, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE,
RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, CIMBRA, DESMOLDANTE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 110
                     1.00  PZA VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA  Y SEIS PESOS 97/100 M.N.                    25,436.97                         25,436.97 
201 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA SENCILLA SID-17 DE 122X366 CM. CON ACABADO
VERDE MATE Y LETRAS EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, FABRICADAS DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 16. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: POSTE DE DOBLE MONTEN DE 10 M. CAL 10, Y BRAZO DE SOPORTE PINTURA
ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F’C=200
KG/CM2, ARMADO A BASE DE VARILLAS DE 3/8 2“, ANCLAS DE 3/4“ ROSCADAS DE ACERO F’Y= 4200 KG/CM2, TUERCAS,
DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, CORTE DE
PARAPETO EN CASO DE SER NECESARIO, SOLDADURA, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE,
RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, CIMBRA, DESMOLDANTE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 110
                     9.00  PZA TREINTA  Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA  Y SEIS PESOS 74/100 M.N.                    38,876.74                       349,890.66 
202 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA SIN POSTE SENCILLA SID-17 DE 122X366 CM. CON ACABADO VERDE MATE Y
LETRAS EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE FABRICADAS DE LAMINA GALVANIZADA, CAL. 16. P.U.O.T. ALCANCE No. 50
                     2.00  PZA TREINTA  Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA  Y SIETE PESOS 64/100 M.N.                    37,477.64                         74,955.28 
203 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL ELEVADA TIPO PUENTE CON SEÑAL SENCILLA SID-13 DE 20X180 CM. CON
ACABADO VERDE MATE Y LETRAS EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, FABRICADAS DE LAMINA GALVANIZADA, CAL.
16. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: POSTES DE DOBLE MONTEN DE 10 M. CAL 10, Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO
F’C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE VARILLAS DE 3/8 2“, ANCLAS DE 3/4“ ROSCADAS DE ACERO F’Y= 4200 KG/CM2,
TUERCAS, DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD,
CORTE DE PARAPETO EN CASO DE SER NECESARIO, SOLDADURA, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON
TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, CIMBRA, DESMOLDANTE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.50
                     3.00  PZA CINCUENTA  Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  Y OCHO PESOS 98/100 M.N.                    54,848.98                       164,546.94 
204 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL ELEVADA TIPO PUENTE CON SEÑAL DOBLE SID-14 DE 40X180 CM. CON
ACABADO VERDE MATE Y LETRAS EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, FABRICADAS DE LAMINA GALVANIZADA, CAL.
16. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: POSTES DE DOBLE MONTEN DE 10 M. CAL 10, Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO
F’C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE VARILLAS DE 3/8 2“, ANCLAS DE 3/4“ ROSCADAS DE ACERO F’Y= 4200 KG/CM2,
TUERCAS, DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD,
CORTE DE PARAPETO EN CASO DE SER NECESARIO, SOLDADURA, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON
TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, CIMBRA, DESMOLDANTE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.50
                     7.00  PZA CINCUENTA  Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  Y OCHO PESOS 98/100 M.N.                    54,848.98                       383,942.86 
MONTO PARCIAL 1,010,899.75                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























205 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL ELEVADA TIPO PUENTE CON SEÑAL TRIPLE SID-15 DE 60X180 CM. CON
ACABADO VERDE MATE Y LETRAS EN REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, FABRICADAS DE LAMINA GALVANIZADA, CAL.
16. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: POSTES DE DOBLE MONTEN DE 10 M. CAL 10, Y ESTRUCTURA DE SOPORTE
PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO
F’C=200 KG/CM2, ARMADO A BASE DE VARILLAS DE 3/8 2“, ANCLAS DE 3/4“ ROSCADAS DE ACERO F’Y= 4200 KG/CM2,
TUERCAS, DEMOLICIÓN DE BANQUETA Y/O CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD,
CORTE DE PARAPETO EN CASO DE SER NECESARIO, SOLDADURA, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON
TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, CIMBRA, DESMOLDANTE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 50
                     2.00  PZA CINCUENTA  Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  Y OCHO PESOS 98/100 M.N.                    54,848.98                       109,697.96 
208 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA INFORMATIVA (NOMENCLATURA) SID-11 FABRICADAS DE LAMINA
GALVANIZADA CAL. 16 DE 20X60 CM. DE UN TABLERO CON ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN
SERIGRAFICA SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PTR DE 2”X2” CAL. 14, PROTEGIDO CON ESMALTE
ANTICORROSIVO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F’C=200 KG/CM2,
DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE
RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. 
P.U.O.T. ALCANCE No. 45 
                     8.00  PZA UN MIL DOS PESOS 04/100 M.N.                      1,002.04                           8,016.32 
209 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA INFORMATIVA (SENTIDO DE CIRCULACION) SIG-54 FABRICADAS DE
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 20X60 CM. DE UN TABLERO CON ACABADO GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN
SERIGRAFICA SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PTR DE 2”X2” CAL. 14, PROTEGIDO CON ESMALTE
ANTICORROSIVO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F’C=200 KG/CM2,
DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE
RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 45
                     1.00  PZA UN MIL DOS PESOS 04/100 M.N.                      1,002.04                           1,002.04 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA DE ACUERDO A PROYECTO, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.
16, ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA CON POSTE DE PTR DE 2”X2” CAL 14
PROTEGIDO CON ESMALTE ANTICORROSIVO, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, RESTITUCIÓN DE
BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA.
P.U.O.T., ALCANCE No. 45
210 CLAVE SP-17, CUADRADA DE 61X61 CM.  REDUCCIÓN DE CARRILES                      1.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                           1,321.40 
211 CLAVE SP-40, CUADRADA DE 61X61 CM. INDICADOR DE ALINEAMIENTO DE CURVA PELIGROSA                    25.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                         33,035.00 
212 CLAVE SR-1, OCTAGONAL DE 61X61 CM. ALTO.                      5.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                           6,607.00 
213 CLAVE SR-4, CUADRADA DE  61 X 61 CM. VELOCIDAD RESTRINGIDA.                      9.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                         11,892.60 
214 CLAVE SR-6, CUADRADA DE 61X61 CM. DOBLE FLECHA.                      6.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                           7,928.40 
215 CLAVE SR-21, CUADRADA DE 61X61 CM. PROHIBIDO ESTACIONARSE.                    43.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                         56,820.20 
216 CLAVE SR-22, CUADRADA DE 61X61 CM. PROHIBIDO VUELTA A LA DERECHA                      1.00  PZA UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 40/100 M.N.                      1,321.40                           1,321.40 
217 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA DE 3 MM DE ESPESOR, EN LINEA CONTINUA DE GUARNICIONES
DE 35 CM. DE ANCHO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO
DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL. P.U.O.T. ALCANCE No.56
               2,833.90  ML CINCUENTA  PESOS 40/100 M.N.                            50.40                       142,828.56 
218 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE MICROESFERA
REFLEJANTE, EN CARRILES DE GASAS EN LÍNEA CONTINUA, GUIONES, AGUJAS CANALIZADORAS DE 10 CM. DE
ANCHO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y
LIMPIEZA FINAL. P.U.O.T. ALCANCE No.56
               1,351.00  ML SEIS PESOS 83/100 M.N.                              6.83                           9,227.33 
MONTO PARCIAL 389,698.21                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























219 LÍNEA DE ALTO, PASO PEATONAL.  ALCANCE No.56                    42.80  M2 OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                           3,429.56 
220 FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN RECTA O CURVA, CON O SIN FLECHA LATERAL ALCANCE No.56                    50.00  PZA. OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                           4,006.50 
221 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIALETAS DE UNA O DOS CARAS, REFLEJANTE BLANCA, AMARILLA, Y/O ROJA EN
AGUJAS, LÍNEAS CONTINUAS Y ENTRE GUIONES, PERNO DE FIJACIÓN Y PEGAMENTO EPOXICO, MARCA SEMEX O
SIMILAR. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFIAL  Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 101
                  140.00  PZA TREINTA  Y OCHO PESOS 21/100 M.N.                            38.21                           5,349.40 
XIX.- SEÑALAMIENTO HORIZONTAL
222 PINTADO DE RAYA SENCILLA BLANCA CON REFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICRO ESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO
CRISTAL, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
               1,189.00  M SEIS PESOS 83/100 M.N.                              6.83                           8,120.87 
223 PINTADO DE RAYA DOBLE BLANCA CON REFLEJANTE DE 20 CM DE ANCHO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS
MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICRO ESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL,
SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                  600.00  M TRECE  PESOS 67/100 M.N.                            13.67                           8,202.00 
224 PINTADO DE RAYA BLANCA DE 30 CM CON REFLEJANTE PARA CRUCE DE PEATONES, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE
TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICRO ESFERA REFLEJANTE DE
VIDRIO CRISTAL, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
               1,800.00  M OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                       144,234.00 
225 PINTADO DE RAYA BLANCA CON REFLEJANTE PARA ALTO DE AUTOS, DE 60 CM DE ANCHO, INCLUYE: EL SUMINISTRO
DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICRO ESFERA REFLEJANTE DE
VIDRIO CRISTAL, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                   90.00  M OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                           7,211.70 
226 PINTADO DE FLECHA SENCILLA RECTA CON REFLEJANTE Y PINTURA BLANCA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICRO ESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO
CRISTAL, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                     6.00  PZA OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                              480.78 
227 PINTADO DE FLECHA SENCILLA CURVA CON REFLEJANTE Y PINTURA BLANCA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS
LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICRO ESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO
CRISTAL, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                     6.00  PZA OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                              480.78 
228 PINTADO DE FLECHA SENCILLA RECTA CON CURVA DE VUELTA DERECHA O IZQUIERDA CON REFLEJANTE Y PINTURA
BLANCA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN
DE MICRO ESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE
LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO
EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 56
                     6.00  PZA OCHENTA  PESOS 13/100 M.N.                            80.13                              480.78 
MONTO PARCIAL 181,996.37                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R

























229 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA DE 75 X 75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON
ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, E IMPRESIÓN SERIGRAFÍA SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL
TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C = 200
KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN,
RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R3, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE
LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO
EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 52
                   10.00  PZA UN MIL QUINIENTOS TREINTA  Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.                      1,534.31                         15,343.10 
230 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA DE 75 X 75 FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON
ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, E IMPRESIÓN SERIGRAFICA SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL
TUBULAR GALVANIZADO 2"X2" ,EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C = 200
KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, EXCAVACIÓN,
RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R-8, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE
LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO
EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 52
                     8.00  PZA UN MIL QUINIENTOS TREINTA  Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.                      1,534.31                         12,274.48 
231 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA DE 75 X 75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON
ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, E IMPRESIÓN SERIGRAFICA SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL
TUBULAR GALVANIZADO 2"X2" ,EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C = 200
KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, EXCAVACIÓN,
RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R30, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE
LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO
EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 52
                   12.00  PZA UN MIL QUINIENTOS TREINTA  Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.                      1,534.31                         18,411.72 
232 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA DE 30 X 1.80, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON
ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, E IMPRESIÓN SERIGRAFICA SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL
TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE
LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2,
DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO 
CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE
OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID-2A, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 52
                   10.00  PZA UN MIL SETENTA  PESOS 92/100 M.N.                      1,070.92                         10,709.20 
233 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA DE 75 X 75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON
ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE E IMPRESIÓN SERIGRAFICA SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL
TUBULAR GALVANIZADO 2"X2" , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C = 200
KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN,
RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE P-48 CURVA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No.  52
                     6.00  PZA UN MIL QUINIENTOS TREINTA  Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.                      1,534.31                           9,205.86 
MONTO PARCIAL 65,944.36                        
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























234 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL ELEVADA TIPO BANDERA SENCILLA DE 1.22 X 3.05 CM CON ACABADO VERDE
MATE Y LETRAS CON PELICULA REFLEJANTE DE GRADO DIAMANTE, ELABORADA EN LAMINA GALVANIZADA, CAL. 18
INCLUYE: POSTE DE DOBLE MONTEN DE 10 M CAL. 10 Y BRAZO DE SOPORTE CON PINTURA ANTICORROSIVA Y SU
INSTALACION, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO DE F’C = 200 KG-CM2,
ARMADO A BASE DE VARILLAS DE 3/8" , 2 ANCLAS DE 3/4" ROSCADAS DE ACERO F'Y = 4,200 KG/CM2, TUERCAS,
TORNILLERIA GALVANIZADA, DEMOLICION DE BANQUETA Y/O CONCRETO ARMADO A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE 
DIFICULTAD, CORTE DE PARAPETO EN CASE DE SER NECESARIO, SOLDADURA, TORNILLERIA, EXACAVACION,
RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCION DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, CIMBRA. DESMOLDANTE,
HERRAMIENTA, MAQUINARIA. EQUIPO, MANO DE OBRA SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES
DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN
TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE 
No. 110
                     8.00  PZA CUARENTA  Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA  Y UN PESOS 58/100 M.N.                    41,871.58                       334,972.64 
XXI.- JARDINERÍA
235 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL PARA JARDINERÍA DE ESPESOR VARIABLE, PREVIA NIVELACIÓN
DEL TERRENO NATURAL CON PENDIENTES Y DESNIVELES SEGÚN PROYECTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, NIVELACIÓN DEL TERRENO, PREPARACIÓN DEL TERRENO
NATURAL PARA LA COLOCACIÓN DE LA JARDINERÍA, TRASPALEOS, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, CARGAS,
DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PRIMER KILÓMETRO Y
SUBSECUENTES, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, AGUA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE 
No.103
               5,861.63  M3 NOVENTA  Y OCHO PESOS 99/100 M.N.                            98.99                       580,242.75 
236 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PASTO EN ROLLO ”KIKUYU”. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: PLANTACIÓN, ENRAIZADOR,
APISONADO, ACOMODO, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, RIEGO CON AGUA CUATRO VECES POR SEMANA Y
MANTENIMIENTO DURANTE 4 MESES POSTERIORES A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA, PRIMERA PODA Y LIMPIEZA.
.U.O.T. ALCANCE No.104
               1,054.75  M2 TREINTA  Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.                            34.37                         36,251.76 
237 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOL VIVO CIPRÉS ITALIANO DEL MEDITERRÁNEO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS).
ENVASADO, NO TRANSPLANTADO, DEBERÁ SEMBRARSE A CADA 5.00 METROS UNO DEL OTRO. EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: SUMINISTRO, PLANTACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN REVISIÓN DE VERTICALIDAD, EXCAVACIÓN PARA CEPA,
RETIRO DE BOLSA PLÁSTICA EN SU CASO, ACOMODO, PRIMERA PODA PARA DAR FORMA, CARGAS, DESCARGAS,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO
OFICIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ENRAIZADOR, RIEGO CON AGUA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE 
No. 105
                  464.00  PZA CIENTO CINCUENTA  Y SEIS PESOS 45/100 M.N.                          156.45                         72,592.80 
238 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ÁRBOL VIVO AILE (ALNUS JORULLENSIS). ENVASADO, NO TRANSPLANTADO, DEBERÁ
SEMBRARSE A CADA 5.00 METROS UNO DEL OTRO.. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO, PLANTACIÓN,
TRAZO, ALINEACIÓN REVISIÓN DE VERTICALIDAD, EXCAVACIÓN PARA CEPA, RETIRO DE BOLSA PLÁSTICA EN SU
CASO, ACOMODO, PRIMERA PODA PARA DAR FORMA, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, ENRAIZADOR, RIEGO CON AGUA CUATRO VECES A LA SEMANA Y MANTENIMIENTO
DURANTE 4 MESES POSTERIORES A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 105
                  211.00  PZA CIENTO DIEZ  Y OCHO PESOS 88/100 M.N.                          118.88                         25,083.68 
239 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO VIVO PIRACANTO (PYRACANTHA COCCINEA). ENVASADO, NO
TRANSPLANTADO, DEBERÁ SEMBRARSE A CADA 1.00 METRO UNO DEL OTRO. AL TRESBOLILLO EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: SUMINISTRO, PLANTACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN REVISIÓN DE VERTICALIDAD, EXCAVACIÓN PARA CEPA,
RETIRO DE BOLSA PLÁSTICA EN SU CASO, ACOMODO, PRIMERA PODA PARA DAR FORMA, CARGAS, DESCARGAS,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO
OFICIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ENRAIZADOR, RIEGO CON AGUA CUATRO VECES A LA SEMANA Y
MANTENIMIENTO DURANTE 4 MESES POSTERIORES A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE 
No. 105
               2,295.00  PZA CINCUENTA  Y SEIS PESOS 25/100 M.N.                            56.25                       129,093.75 
MONTO PARCIAL 1,178,237.38                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























240 SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTO ÁRBOL VIVO PINGUICA (ARCTOSTAPHYLOS PUNGENS) ENVASADO, NO
TRANSPLANTADO, DEBERÁ SEMBRARSE A CADA 1.00 METRO UNO DEL OTRO. AL TRESBOLILLO EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: SUMINISTRO, PLANTACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN REVISIÓN DE VERTICALIDAD, EXCAVACIÓN PARA CEPA,
RETIRO DE BOLSA PLÁSTICA EN SU CASO, ACOMODO, PRIMERA PODA PARA DAR FORMA, CARGAS, DESCARGAS,
ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO
OFICIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ENRAIZADOR, RIEGO CON AGUA CUATRO VECES A LA SEMANA Y
MANTENIMIENTO DURANTE 4 MESES POSTERIORES A LA INAUGURACIÓN DE LA OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE 
No. 105
               2,110.00  PZA SETENTA  Y CINCO PESOS 05/100 M.N.                            75.05                       158,355.50 
241 RELLENO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EL PRECIO INCLUYE; LA
CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN EL RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA
DIARIA Y AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD, RETIRO DE SOBRANTES SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS
DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T. ALCANCE No. 10
                   36.00  M3 VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.                            25.22                              907.92 
242 SUMINISTRO Y PLANTADO DE ÁRBOLES (FICUS) DE 2 Y HASTA 3 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y
DESCARGA, FLETE, COLOCACIÓN, PORCENTAJE DE REPOSICIÓN, ÁRBOL QUE NO PEGUE SERÁ RESTITUIDO POR
OTRO IGUAL, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A
1ER. KILÓMETRO Y SUBSECUENTES AL TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 45 DÍAS A PARTIR DE SU PLANTACIÓN. ACACIA MIMOSA DE 30 A 50 CM., SEGÚN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 105
                  200.00  PZA CIENTO SESENTA  Y UN PESOS 88/100 M.N.                          161.88                         32,376.00 
XXII.- DESVÍO DE TUBERÍA EXISTENTE
243 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS DE MONTAJE TUBULAR, CONSTITUÍDAS POR LÁMINA
NÚMERO 14, TABLERO DE 20 X 90 CM,  PINTURA ESMALTE REFLEJANTE SCOTCHLITE DE UN COLOR (DOS MANOS POR 
LAS DOS CARAS) INCLUYE POSTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.
P.U.O.T. ALCANCE No. 55
                     5.00  PZA SEISCIENTOS CUARENTA  Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.                          649.81                           3,249.05 
244 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES  RESTRICTIVAS DE 60 X 60  CM  CON LAMINA NO. 14, TUBO DE 50.40 MM (2 “) 
DE DIAM. , CÉDULA 40 GALVANIZADO, PINTURA ESMALTE REFLEJANTE SCOTCHLITE DE UN COLOR (DOS MANOS POR
DOS CARAS ), HERRAJES, INCLUYE POSTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T ALCANCE No. 53
                     2.00  PZA UN MIL DOSCIENTOS TREINTA  Y CINCO PESOS 44/100 M.N.                      1,235.44                           2,470.88 
245 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS DE 60 X 60 CM CON LAMINA NO. 14, TUBO DE 50.40 MM (2 “)
DE DIAM. , CÉDULA 40 GALVANIZADO, PINTURA ESMALTE REFLEJANTE SCOTCHLITE DE UN COLOR (DOS MANOS POR
DOS CARAS ), HERRAJES, INCLUYE POSTE, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P.U.O.T ALCANCE No. 52
                     2.00  PZA UN MIL DOSCIENTOS TREINTA  Y CINCO PESOS 44/100 M.N.                      1,235.44                           2,470.88 
246 TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS HIDRÁULICAS, CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, INCLUYE: MATERIALES PARA
SEÑALAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T ALCANCE No. 1
               6,482.70  M2 TREINTA  PESOS 54/100 M.N.                            30.54                       197,981.66 
247 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5 CM. INCLUYE ACARREO A TIRO OFICIAL P.U.O.T
ALCANCE No. 2
                  306.82  ML CUARENTA  Y OCHO PESOS 37/100 M.N.                            48.37                         14,840.88 
248 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ANCHOS DE ZANJA MENORES O IGUALES A 1.20 M, DE 0.00 A 20.00 M DE
PROFUNDIDAD ZONA C, CLASE II , EN SECO MEDIDO EN BANCO CON ACARREO LIBRE A TIRO OFICIAL 20.00 M P.U.O.T
ALCANCE No. 4 y 18
                  772.64  M3 CIENTO OCHENTA  Y SIETE PESOS 13/100 M.N.                          187.13                       144,584.12 
249 ACARREO CON CARGA MECÁNICA DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, QUE NO SEA
ROCA, MEDIDO EN EL LUGAR, PRIMER KILÓMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRO OFICIAL. ALCANCE 
No.4,18
                  927.17  M3 VEINTITRES PESOS 11/100 M.N.                            23.11                         21,426.90 
250 DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE ASFALTO INCLUYE: BASE DE GRAVA CEMENTADA, PARA TRABAJOS DE
BACHEO, ACARREOS A 1ER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES A TIRO OFICIAL MEDIDO EN BANCO P.U.O.T ALCANCE No. 
3
                   26.83  M3 CUATROCIENTOS QUINCE  PESOS 37/100 M.N.                          415.37                         11,144.38 
MONTO PARCIAL 589,808.17                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























251 COLOCACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO F’C= 100 KG/CM2 DE 0.40 X 0.70 X 0.20 M. P.U.O.T ALCANCE No. 30                    48.00  PZA. TRESCIENTOS OCHENTA  Y OCHO PESOS 09/100 M.N.                          388.09                         18,628.32 
252 CAMAS DE ARENA PARA DUCTOS INCLUYE: ACARREO LIBRE A 20.0 M ALCANCE No. 19                    38.21  M3 DOSCIENTOS OCHENTA  Y UN PESOS 79/100 M.N.                          281.79                         10,767.20 
253 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 152 MM (6”) DE DIÁMETRO, PARA AGUA POTABLE.
INCLUYE ACARREO LIBRE A 20.0 M NORMA DE CONSTRUCCIÓN G.D.F.3.01.01.025 ALCANCE No.23
                   35.00  ML NOVECIENTOS NOVENTA  Y DOS PESOS 58/100 M.N.                          992.58                         34,740.30 
254 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 304MM (12”) DE DIÁMETRO, PARA AGUA POTABLE. 
INCLUYE ACARREO LIBRE A 20.0 M NORMA DE CONSTRUCCIÓN G.D.F.3.01.01.025  P.U.O.T ALCANCE No 23
                  230.58  ML DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA  Y CINCO PESOS 15/100 M.N.                      2,285.15                       526,909.89 
255 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 508 MM (20”) DE DIÁMETRO, PARA AGUA
POTABLE. INCLUYE ACARREO LIBRE A 20.0 M NORMA DE CONSTRUCCIÓN G.D.F.3.01.01.025 P.U.O.T ALCANCE No. 23
                   45.92  ML CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA  Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.                      4,334.90                       199,058.61 
256 RELLENO DE EXCAVACIONES CON TEPETATE PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN
CAPAS DE 230 CM DE ESPESOR COMPACTADAS CON PISÓN AL 90% PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA 
NECESARIA, PARA VOLÚMENES MENORES DE 50 M3 P.U.O.T ALCANCE No.10  y  102
                  528.84  M3 DIEZ  Y OCHO PESOS 57/100 M.N.                            18.57                           9,820.56 
257 BARRIDO DE BASE PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACIÓN P.U.O.T ALCANCE No.72                   615.82  M2 CINCUENTA  Y SEIS PESOS 26/100 M.N.                            56.26                         34,646.03 
258 RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE: ACARREO AL PRIMER KILOMETRO P.U.O.T ALCANCE 
No. 72 
                  431.87  Litro SEIS PESOS 83/100 M.N.                              6.83                           2,949.67 
259 RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUYE: ACARREO LIBRE AL PRIMER KILOMETRO P.U.O.T ALCANCE No. 
73
                  431.87  Litro CINCO PESOS 67/100 M.N.                              5.67                           2,448.70 
260 CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE ESPESOR ELABORADO EN PLANTA DEL G.D.F.
, CON AGREGADO MÁXIMO DE 20 MM. COMPACTADO AL 90 % DE SU D.T.M., TENDIDO CON MÁQUINA, CON ACARREO
DEL MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO. P.U.O.T ALCANCE No. 44
                  615.82  M2 DOSCIENTOS OCHENTA  Y DOS PESOS 33/100 M.N.                          282.33                       173,864.46 
261 PIEZAS PREFABRICADAS PARA MARIMBAS P.U.O.T ALCANCE No. 16                    20.00  PZA. DOS MIL SETECIENTOS  PESOS 61/100 M.N.                      2,700.61                         54,012.20 
262 CIMBRA COMUN EN CUARTO DE MÁQUINAS DEL SIFÓN TIPO C P.U.O.T ALCANCE No.8                    24.60  M2 CIENTO TREINTA  Y TRES PESOS 02/100 M.N.                          133.02                           3,272.29 
263 CIMBRA APARENTE EN CUARTO DE MÁQUINAS DEL SIFÓN TIPO C  P.U.O.T ALCANCE No.9                    21.38  M2 DOSCIENTOS DIEZ  Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.                          219.67                           4,696.54 
264 CONCRETO PARA POZOS DE VISITA EN EL SIFÓN TIPO C DE 20” CON UNA RESISTENCIA DE F’C= 250 KG/CM2 P.U.O.T
ALCANCE No. 6
                   21.38  M3 UN MIL QUINIENTOS DIEZ  Y OCHO PESOS 82/100 M.N.                      1,518.82                         32,472.37 
265 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULAS DE COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VÁSTAGO FIJO
DE 152MM. (6”) DE DIÁMETRO.  P.U.O.T ALCANCE No.24
                     2.00  PZA. SEIS MIL CIENTO OCHENTA  Y SIETE PESOS 00/100 M.N.                      6,187.00                         12,374.00 
266 SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TEE DE FO. FO. DE 152 X 152 MM (6”X 6”) DE DIÁMETRO P.U.O.T ALCANCE No.24                      2.00  PZA TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ  Y SIETE PESOS 20/100 M.N.                      3,317.20                           6,634.40 
267 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE ACERO DE 45º 152 MM. (6”) DE DIÁMETRO  P.U.O.T ALCANCE No.24                      4.00  PZA. UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.                      1,254.52                           5,018.08 
268 VALVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE MARCA APCO., MODELO 146 WD Ó  SIMILAR DE 25 MM (1”) DE DIÁMETRO 
P.U.O.T ALCANCE No.24
                     2.00  PZA. SEISCIENTOS SETENTA  Y CINCO PESOS 78/100 M.N.                          675.78                           1,351.56 
MONTO PARCIAL 1,133,665.18                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























269 VÁLVULA DE GLOBO MOD. 225 P DE 25 MM (1”) DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No.24                      2.00  PZA UN MIL QUINIENTOS DIEZ  Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.                      1,519.55                           3,039.10 
270 NIPLE DE 25 X 101 MM (1” X 4”) DE DIAMETRO. P.U.O.T ALCANCE No.24                      4.00  PZA. CIENTO VEINTISEIS PESOS 79/100 M.N.                          126.79                              507.16 
271 EMPAQUE DE NEOPRENO PARA TUBERIAS DE 152 MM (6”) DE DIÁMETRO. P.U.O.T ALCANCE No.24                      2.00  PZA. SESENTA  Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.                            69.91                              139.82 
272 TORNILLOS CADMIZADOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL PARA TUBERÍAS DE: 152 MM (6”) DE DIAMETRO (76.2 X
19.1 MM) (3X 3/4”) P.U.O.T ALCANCE No.24
                   32.00  PZA. CINCUENTA  Y NUEVE PESOS 42/100 M.N.                            59.42                           1,901.44 
273 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS TIPO PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE,INCLUYENDO MARCO DE ACERO ESTRUCTURAL,
TAPA Y CONTRATAPA DE FO.FO. IN INCLUIR EXCAVACIONES. CAJA TIPO 1-1-.A, DE 1.56 X 1.56 M P.U.O.T ALCANCE 
No.31
                     2.00  PZA. NUEVE MIL OCHENTA  Y UN PESOS 26/100 M.N.                      9,081.26                         18,162.52 
274 JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 12” DE DIÁMETRO  P.U.O.T ALCANCE No.24                      2.00  PZA. NOVECIENTOS NOVENTA  Y OCHO PESOS 14/100 M.N.                          998.14                           1,996.28 
275 CODOS DE ACERO SOLDABLE DE 12” DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No.24                      8.00  PZA. CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA  Y DOS PESOS 86/100 M.N.                      4,242.86                         33,942.88 
276 BRIDA SOLDABLE DE 12” DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No.24                      2.00  PZA. DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA  Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.                      2,294.56                           4,589.12 
277 EXTREMIDADES DE FO. FO. DE 12 “ DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No.24                      2.00  PZA. TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA  Y CINCO PESOS 85/100 M.N.                      3,995.85                           7,991.70 
278 TORNILLOS PARA BRIDA DE 12” DE DIÁMETRO (7/8” X 4”) P.U.O.T ALCANCE No. 24                    12.00  PZA. SETENTA  Y DOS PESOS 10/100 M.N.                            72.10                              865.20 
279 ATRAQUES DE CONCRETO PARA 12” DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No.30                      8.00  PZA. TRESCIENTOS OCHENTA  Y OCHO PESOS 09/100 M.N.                          388.09                           3,104.72 
280 EMPAQUES DE PLOMO P/B DE 12” DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No. 24                      2.00  PZA. CIENTO SETENTA  Y SEIS PESOS 46/100 M.N.                          176.46                              352.92 
281 PLACA SOLDADA A LA TUBERÍA   P.U.O.T ALCANCE No. 24                      1.00  PZA. DOS MIL SETECIENTOS  PESOS 61/100 M.N.                      2,700.61                           2,700.61 
282 NIPLE DE FO. FO. C-40 ROSCADO DE 2” Y 2 “ DE LONGITUD P.U.O.T ALCANCE No. 24                      1.00  PZA. CIENTO QUINCE  PESOS 38/100 M.N.                          115.38                              115.38 
283 CODO DE 90° DE ACERO ROSCADO DE 2” (TUVIR O SIMILAR)  P.U.O.T ALCANCE No.24                      1.00  PZA. CIENTO TREINTA  Y UN PESOS 43/100 M.N.                          131.43                              131.43 
284 VÁLVULA DE GLOBO ROSCADA DE 2” (DURAVAL O SIMILAR) P.U.O.T ALCANCE No. 24                      2.00  PZA. CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  Y DOS PESOS 98/100 M.N.                      4,482.98                           8,965.96 
285 NIPLE DE FO. FO. NEGRO C-40 ROSCADO DE 2” Y 4” DE LONGITUD P.U.O.T ALCANCE No. 24                      1.00  PZA. CIENTO VEINTINUEVE PESOS 54/100 M.N.                          129.54                              129.54 
MONTO PARCIAL 88,635.78                        
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























286 SOLERA DE ½ “ Y 1 ¼” SOLDADA A LA TUBERÍA  P.U.O.T ALCANCE No. 24                      1.00  PZA. DOS MIL SETECIENTOS  PESOS 61/100 M.N.                      2,700.61                           2,700.61 
287 CAJA TIPO 1-1-A 1.56 X1.56 ALCANCE No.31                      1.00  PZA. DOS MIL SETECIENTOS  PESOS 61/100 M.N.                      2,700.61                           2,700.61 
288 VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE 20” DE DIÁMETRO. P.U.O.T ALCANCE No. 24                      4.00  PZA. SETENTA  Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA  Y DOS PESOS 24/100 M.N.                    75,282.24                       301,128.96 
289 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VÁLVULAS DE COMPUERTA CON INTERIORES DE HIERRO, VÁSTAGO FIJO
DE 152MM. (6”) DE DIÁMETRO.  P.U.O.T ALCANCE No. 24
                     4.00  PZA. SEIS MIL CIENTO OCHENTA  Y SIETE PESOS 00/100 M.N.                      6,187.00                         24,748.00 
290 TEE DE FO.FO. DE 20” DE DIÁMETRO X 6” P.U.O.T ALCANCE No. 24                      4.00  PZA. VEINTE  MIL CUATROCIENTOS SESENTA  Y TRES PESOS 51/100 M.N.                    20,463.51                         81,854.04 
291 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODOS DE 45° DE 20” DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No. 24                      8.00  PZA. CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA  Y DOS PESOS 86/100 M.N.                      4,242.86                         33,942.88 
292 JUNTA MECÁNICA DE 20 “ DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No. 24                      4.00  PZA. TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA  Y OCHO PESOS 25/100 M.N.                      3,748.25                         14,993.00 
293 EXTREMIDADES DE FO. FO. DE 20 “ DE DIAMETRO P.U.O.T ALCANCE No. 24                      8.00  PZA. TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA  Y CINCO PESOS 85/100 M.N.                      3,995.85                         31,966.80 
294 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 20” DE DIÁMETRO  P.U.O.T ALCANCE No. 24                      8.00  PZA. CUATROCIENTOS SETENTA  Y DOS PESOS 53/100 M.N.                          472.53                           3,780.24 
295 SILLETAS DE CONCRETO PARA APOYOS DE VÁLVULAS  P.U.O.T ALCANCE No. 24                      4.00  PZA. CIENTO DIEZ  Y SIETE PESOS 09/100 M.N.                          117.09                              468.36 
296 EMPAQUES DE PLOMO DE 6” DE DIÁMETRO  P.U.O.T ALCANCE No. 24                      4.00  PZA. OCHENTA  Y TRES PESOS 09/100 M.N.                            83.09                              332.36 
XXIII.- PROTECCION DE OBRA
297 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL DE CONFINAMIENTO A BASE DE LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 Y POSTE DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: POSTE DE LÍNEA DE 2.80 MTS. DE ALTURA (0.50 CM. DE
EMPOTRAMIENTO), DEBERÁN CONSIDERARSE: LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, CONCRETO SIMPLE O
ARMADO, RETIRO DE ADOQUÍN DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 0.30X0.30X0.50 MTS., LA EXCAVACIÓN EN
CUALQUIER TIPO Y CLASE DE TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE F’C = 150 KG/CM² PARA
FIJAR POSTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO, CARGAS,
TRANSPORTE, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE 4 PUERTAS DE DOS HOJAS, MONTAJE DE PUERTAS CON BISAGRAS, PASADORES, DESPERDICIOS,
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, TRAZO, NIVELACIÓN, Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 48
                  189.82  ML QUINIENTOS CUATRO PESOS 46/100 M.N.                          504.46                         95,756.60 
MONTO PARCIAL 594,372.46                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























298 RETIRO Y REUBICACIÓN DE TAPIAL DE CONFINAMIENTO EXISTENTE EN OBRA, A BASE DE LÁMINA PINTRO DENTRO
DE LA ZONA DE OBRA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE LÍNEA DE 2.80 MTS. DE
ALTURA (0.50 CM. DE EMPOTRAMIENTO), DEBERÁN CONSIDERARSE LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CONCRETO SIMPLE O ARMADO, RETIRO DE ADOQUÍN DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 0.30X0.30X0.50 MTS., LA
EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO Y CLASE DE TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE F’C =
150 KG/CM² PARA FIJAR POSTE, CANCELACIÓN DE AGUJEROS DEL TAPIAL EXISTENTE CON CONCRETO DE F’C = 150
KG/CM2 EN BANQUETA Y CON ASFALTO EN VIALIDAD, A SÍ MISMO EL PRECIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES,
MAQUINARIA, EQUIPO, CARGAS, TRANSPORTE, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, REHABILITACIÓN DE LÁMINAS Y POSTES QUE SE ENCUENTREN DAÑADOS, RETIRO Y REUBICACIÓN DE
PUERTAS DE DOS HOJAS, MONTAJE DE PUERTAS CON BISAGRAS, PASADORES, DESPERDICIOS, RETIRO DE
DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL, TRAZO, NIVELACIÓN Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 48
                  189.82  ML CIENTO TREINTA  Y OCHO PESOS 80/100 M.N.                          138.80                         26,347.02 
299 RETIRO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE TAPIAL DE CONFINAMIENTO A BASE DE LÁMINA PINTRO EXISTENTE EN
OBRA, AL ALMACÉN DE LA D.G.O.P. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, RETIRO Y
TRANSPORTE DE POSTE, LÁMINAS Y PUERTAS, RELLENO DE PERFORACIONES PARA EMPOTRAMIENTO DE POSTES
CON CONCRETO F’C = 100 KG./CM2 EN BANQUETA Y CON ASFALTO EN ZONA DE VIALIDAD, MATERIALES, EQUIPO,
CARGAS, TRANSPORTE, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 48
                  189.82  ML CINCUENTA  Y DOS PESOS 90/100 M.N.                            52.90                         10,041.48 
300 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PILÓN DE CONCRETO SIMPLE PARA PROTECCIÓN DE OBRA CON PINTURA EN BASE
TRAPEZOIDAL DE 40 CM. DE BASE Y VARILLA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA,
MATERIALES, HERRAMIENTA, CARGAS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, VARILLA ¾”, COLOCACIÓN DE
PILÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARAMELO O CHEVRON EN EL PILÓN, CON RESGUARDO A LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA, CON RETIRO DE PILÓN CON CARAMELO O CHEVRON Y TRASLADO AL ALMACÉN DE LA D.G.O.P. AL
FINALIZAR LA OBRA, Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 118
                  400.00  PZA CIENTO CUARENTA  Y SEIS PESOS 51/100 M.N.                          146.51                         58,604.00 
301 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DOVELA DE CONCRETO ARMADO PARA CIERRES VEHICULARES. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA EN EL ÁREA METROPOLITANA, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MOVIMIENTO DENTRO DE LA OBRA TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO, LIMPIEZA
DE LA DOVELA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE BLANCA Y NARANJA
REFLEJANTES EN FRANJAS ALTERNADAS, CARGAS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, RETIRO
DE DOVELAS AL FINAL DE LA ZONA DE OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA D.G.O.P. P.U.O.T. ALCANCE No. 48
                   80.00  PZA CIENTO TRES PESOS 94/100 M.N.                          103.94                           8,315.20 
302 RETIRO Y TRANSPORTE AL ALMACÉN DE LA D.G.O.P. DE SEÑALES BAJAS (INFORMATIVAS, RESTRICTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN DE OBRA) TIPO CANDELERO, CON POSTE O FIJADAS EN MOBILIARIO URBANO. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMONTAJE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO PARA EXTRACCIÓN DEL POSTE,
RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, RELLENO CON TEPETATE, ACARREOS, CARGAS, RETIRO DE DESPERDICIOS
A TIRO OFICIAL, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No.  98
                     4.00  PZA UN MIL TREINTA  Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.                      1,039.34                           4,157.36 
303 RETIRO, DE MÓDULO DE PROTECCIÓN PEATONAL EXISTENTE EN OBRA, FORMADO A BASE DE PERFIL DE DOBLE
CANAL MONTEN UNIDO CON CORDÓN DE SOLDADURA, ÁNGULO Y MALLA ACANALADA, ANCLADOS A PISO. EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: DEMOLICIÓN PARA RETIRO DE ANCLAS, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO,
SOLDADURA, CARGAS, DESCARGAS, TRANSPORTE AL LUGAR INDICADO POR LA D.G.O.P., ACARREOS,
SOBREACARREOS Y LIMPIEZA, P.U.O.T. ALCANCE No. 145
                  189.00  ML SESENTA  Y SEIS PESOS 59/100 M.N.                            66.59                         12,585.51 
XXIV.-VARIOS
304 DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, (SEÑALAMIENTO PREVENTIVO E INFORMATIVO, POSTERÍA,
TECHUMBRES DE PARADAS DE AUTOBÚS, ETC.). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESCONEXIONES, RETIRO DE
CABLEADO, EXTRACCIÓN Y RETIRO DE BASE CARGAS Y DESCARGAS, MANIOBRAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE
LA OBRA, ALMACENAJE, TRANSPORTACIÓN AL SITIO INDICADO POR LA D.G.O.P., EXCAVACIÓN PARA SU REUBICACIÓN,
COLADO DE NUEVOS SOPORTES, ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE
DESPERDICIOS A TIRO OFICIAL  Y LIMPIEZA. P.U.O.T. ALCANCE No. 98
                   29.00  PZA TRESCIENTOS TREINTA  Y OCHO PESOS 00/100 M.N.                          338.00                           9,802.00 
MONTO PARCIAL 129,852.57                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























305 RETIRO Y REUBICACIÓN DE COLADERA DE BANQUETAS DE CONCRETO Y/O DE FO. FO.  ALCANCE No. 122                    16.00  PZA. QUINIENTOS TREINTA  Y SEIS PESOS 93/100 M.N.                          536.93                           8,590.88 
306 PINTURA EN GUARNICIÓN EN EJES DE TRAZO ALCANCE No. 56                3,000.00  ML CINCUENTA  PESOS 40/100 M.N.                            50.40                       151,200.00 
XXV.- REHABILITADO DE ALUMBRADO EXISTENTE
307 REVISIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS. EXISTENTES SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T.   ALCANCE No. 66
                     8.00  PZA SEISCIENTOS CUARENTA  Y SIETE PESOS 61/100 M.N.                          647.61                           5,180.88 
308 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO PUBLICO, AUTOBALASTRADO, BALASTRO DE ALTA
EFICIENCIA ALTO FACTOR DE POTENCIA, CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN PARA ADAPTARSE A BRAZO
TUBULAR DE 32 A 51 MM. CON AJUSTE DE 5 GRADOS REFLECTOR DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE CRISTAL
PRISMÁTICO DE BOROSILICATO, LÁMPARA DE 250 W DE V.S.A.P. 27500 LUMENS, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 V 60
HZ 2 H CURVA DE DISTRIBUCIÓN; SEGÚN NORMA IES TIPO M-N-I, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA.
P.U.O.T.   ALCANCE No. 65
                     4.00  PZA CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  Y UN PESOS 42/100 M.N.                      5,251.42                         21,005.68 
309 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR FABRICADO DE LAMINA ROLADA EN FRIO CALIBRE NO.11
EN ACERO A-36 DE 185 MM DE DIAMETRO EN LA BASE Y 79MM DE DIAMETRO EN LA CORONA , ACABADO
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, CON LONGITUD DE CAÑA DE 9.00 M. CON BRAZO (S) DE 2.40 M. DE
LONGITUD Y 51 MM. (2") DE DIÁMETRO, SUMINISTRADO CON PLACA BASE DE 35X35X1.27 CM. CON ESQUINAS
REDONDEADAS, CON BARRENOS PARA CUATRO ANCLAS DE 24.5MM DEY DISTANCIADOS 270MM ENTRE EJES SEGÚN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No. 58
                   12.00  PZA OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ  PESOS 19/100 M.N.                      8,510.19                       102,122.28 
310 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO A BASE DE
POLICLORURO DE VINIL (PVC) , TIPO XLP O XHHW 90º C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE LOS SIGUIENTES CALIBRES 10 .
SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 60
               2,040.00  M VEINTIUN PESOS 96/100 M.N.                            21.96                         44,798.40 
311 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO A BASE DE
POLICLORURO DE VINIL (PVC) , TIPO XLP O XHHW 90º C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE LOS SIGUIENTES CALIBRES 10 .
SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 60
                  834.00  M VEINTIUN PESOS 96/100 M.N.                            21.96                         18,314.64 
312 FABRICACIÓN DE REGISTRO DE TUBO DE CONCRETO DE 25 CM. DE DIAM. POR 1.00 DE LONGITUD, INCLUYE VARILLA
DE PUESTA A TIERRA DE 15.9 MM. (5/8") DE DIAM. 3.05 M. DE LONG. RELLENO DE SAL Y CARBÓN MINERAL EN 50%,
CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 7 HILOS, 10 AWG. CLASE B, CONEXIÓN SOLDABLE CABLE A VARILLA DE TIERRA
CON TAPA CIRCULAR DE CONCRETO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RETIRO DEL MATERIAL, SEGÚN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.  ALCANCE No. 67
                     4.00  M UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 95/100 M.N.                      1,827.95                           7,311.80 
313 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO DE CONCRETO DE 10.16 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, RECUBIERTO DE
ASFALTO DE 3 MM. DE ESPESOR INSTALADO A 50 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE CARPETA,
CONCRETO, ACARREOS Y RECOLADO DEL MISMO, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.   ALCANCE No. 141
                  237.00  M CIENTO OCHENTA  Y TRES PESOS 29/100 M.N.                          183.29                         43,439.73 
MONTO PARCIAL 401,964.29                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























314 FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 80X60X120 CM. (DE PASO) DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA # 3 TAPA MARCO Y
CONTRAMARCO, DE F'C=150 KG./CM2 PARA REGISTRO Y F'C=200 KG./CM2 PARA TAPA, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE
CONCRETO, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y RESANES, PARA ACOMETIDA DE CLF. INCLUYE:
DEMOLICIÓN DE CARPETA, CONCRETO, ACARREOS Y RECOLADO DEL MISMO; SEGÚN PROYECTO
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.  ALCANCE No. 67
                     4.00  PZA TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ  Y SEIS PESOS 63/100 M.N.                      3,416.63                         13,666.52 
XXVI.- MONITOREO DE EDIFICACIONES
315 MONITOREO DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS A LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA OBRA A BASE DE REFERENCIAS
TOPOGRAFICAS (PALOMAS); EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: COLOCACION DE REFERENCIAS, PINTURA, REPINTADO
LAS VECES QUE SEA NECESARIO, TRASLADO DE NIVELES DESDE EL BANCO INDICADO POR LA DEEPNDENCIA,
LECTURAS CON LA FRECUENCIA INDICADA EN ESPECIFICACIONES, ENTREGA DE INFORME E INTERPRETACION DE
DATOS IMPRESOS Y EN FORMA MAGNETICA, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO, EL TRABAJO SE DEBERA REALIZAR CON ESTACION TOTAL (P.U.O.T.) ALCANCE 
No.78
             10,200.00  LECTURA TRES PESOS 67/100 M.N.                              3.67                         37,434.00 
316 MONITOREO DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS A LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA OBRA A BASE DE ESCUADRAS Y
PLOMADAS PARA VERIFICAR VERTICALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:SUMINISTRO Y
COLOCACION DE ESCUADRAS A BASE DE ANGULO DE 2X2” EN CONSTRUCCIONES DE MAS DE 7.0 M DE ALTURA,
LECTURAS CON LA FRECUENCIA INDICADA EN ESPECIFICACIONES, HILO, PLOMADAS, ENTREGA DE INFORME E
INTERPRETACION DE DATOS IMPRESOS Y EN FORMA MAGNETICA, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, EQUIPO, EL TRABAJO SE DEBERA REALIZAR CON ESTACION TOTAL
(P.U.O.T.) ALCANCE No.79
                  950.00  LECTURA TRES PESOS 67/100 M.N.                              3.67                           3,486.50 
XXVII.-CASETAS Y ESTACIONAMIENTO
317 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASETA MULTIPANEL DE 2” DE ESPESOR DE 10.00X8.00 M A DOS AGUAS,
INCLUYENDO DIVISIONES DEL MISMO MATERIAL, FIRME DE CONCRETO PULIDO PARA RECIBIR LOSETA VINILICA DE
1.60 MM, CHAFLAN PERIMETRAL DE CONCRETO, BAÑO DE MUJERES Y HOMBRES Y MUEBLES SANITARIOS, VENTANAS 
DE ALUMINIO CON PROTECCIONES DE HERRERIA Y VIDRIOS DE 3 MM DE ESPESOR, CORTINEROS Y CORTINAS,
PUERTAS DE PANEL CON CHAPA DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ELECTRICAS CON APAGADORES Y CONTACTOS
POR CUBICULOS, LAMPARAS FLUORESCENTES, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, PIZARRON DE
1.00X2.50 M DEBERA INCLUIR TRES ESCRITORIOS EJECUTIVOS, TRES ARCHIVEROS, UNA MESA PARA JUNTAS 20
SILLAS APILABLES, TRES SILLONES, UN ESCRITORIO SECRETARIAL, UNA SILLA SECRETARIAL, DOS LIBREROS DE
MADERA CON RECUPERACION A LA CONTRATISTA ( P.U.O.T.) ALCANCE No.82
                     1.00  PZA TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO PESOS 86/100 M.N.                  301,554.86                       301,554.86 
318 SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CASETA MODULAR PARA ATENCION CIUDADANA INCLUYE BAÑO EN
LAMINA PINTRO DE 3.50X3.75 M CON ALTURA MINIMA DE 2.30 Y MAXIMA DE 2.60 M INCLUYE UNA VENTANA DE
2.40X1.20 M CON CRISTAL DE 3 MM TIPO X00X, UNA PUERTA TUBULAR, DE LAMINA PINTRO DE 1.22 CON MARCO Y
CHAPA, FIRME DE CONCRETO F’C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, LUMINARIOS DE SOBRE PONER, CONTACTOS Y
APAGADORES, INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, FUNCIONAMIENTO TOTALINCLUYE MANO
DE OBRA Y ACARREOS DE MATERIAL ( P.U.O.T. )ALCANCE No. 82
                     1.00  PZA CUARENTA  Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ  Y SIETE PESOS 83/100 M.N.                    44,617.83                         44,617.83 
MONTO PARCIAL 400,759.71                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























319 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONFINAMIENTO PARA ESTACIONAMIENTO DE 50 VEHICULOS A BASE DE LAMINA
PINTRO CALIBRE 26 Y MALLA CICLONICA PARA CONFINAMIENTO DE ZONA DE OBRA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS CON POSTE A CADA 2.44 M Y DE LINEA DE 3.50 M DE ALTURA (50 CM DE EMPOTRAMIENTO, LAMINA
PINTRO DE 2.00 M X 0.80 M LOS MODULOS DE LAMINA PINTRO SERAN DE UNA ALTURA MINIMA DE 3.50 M Y DEBERAN
DE CONTAR CON CONTRAVENTEOS A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO (4 HILOS A CADA 6.00 M PUERTA DE 4.00X6.00 M,
CERROJOS PASADOR, BASTIDOR A BASE DE TUBO DE 2”, CONTRAVENTEOS A BASE DE ANGULOS DE 1 ¼” DEBERA
CONSIDERARSE LA DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE O ARMADO DE LAS SIGUIENTES DIMIENSIONES
0.30X0.30X0.50 M LA EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO Y CLASE DE TERRENO, CONCRETO SIMPLE CON UNA
RESISTENCIA F’C=150 KG/CM2 EL PRECIO UNITARIO UNCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO,
MAQUINARIA, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA MANTENIEMIENTO EN GENERAL (ENDEREZADO DE POSTES, PINTURA, RESTITUCION DE LAMINAS
Y POSTES DAÑADOS POR CUALQUIER MOTIVO DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS),
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS AL TIRO “BORDO PONIENTE”, LIMPIEZA Y SE DEBERA CONSIDERAR EN
DICHO CONCEPTO EL SEGURO DE DAÑOS DE 50 VEHICULOS DENTRO DEL ESTACIONAMIENTO, INCLUYE DOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA VIGILANCIA LAS 24 HRS PARA LA CONSERVACION EN BUEN ESTADO
HASTA LA RECEPCION DE LA OBRA SIN COSTO ADICIONAL A LA DEPENDENCIA ( P.U.O.T. )ALCANCE No.48
                     1.00  PZA CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 65/100
M.N.
                 185,734.65                       185,734.65 
XXVIII.- DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRA Y SEÑALAMIENTO ELECTRONICO
320 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO PANEL DE LEDS HIBRIDO GRAFICO-TEXTO DE 1.50X5.00 M, (NO
INCLUYE ESTRUCTURA PARA MONTAJE), INCLUYE HERRAJES PARA SU CORRECTA INSTALACION, EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: CONEXIONES, TIERRA FISICA Y CAJA DE FUSIBLES, MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS A PARTIR
DE SU INSTALACION, FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y
LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA (CON RECUPERACION A LA DEPENDENCIA). P.U.O.T. ALCANCE No. 144
                     1.00  PZA VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA  Y UN PESOS 24/100 M.N.                    29,551.24                         29,551.24 
321 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SENCILLA (SID-13) PARA TABLERO DE 1.52X4.88 M FORMADA POR
POSTE DE DOS CANALES PIRAMIDALES DE 3/16” DE ESPESOR, ANCHO EN LA BASE DE 30.00X30.00 CM Y 18.00X18.00
CM EN LA PUNTA Y 590.00 CM DE ALTURA, BRAZO FORMADO CON DOS CANALES DE MONTEN 6 CAL 10 CON UNA
LONGITUD DE 600 CM. LA ESTRUCTURA TENDRA ACABADO ANTICORROSIVO Y FONDEADO EN ESMALTE COLOR
GRIS. INCLUYE BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20.00CM CONCRETO DE F’C=250 KG/CM2
AGREGADO MAXIMO ¾ ANCLAS DE ACERO F’Y=4,200 KG/CM2 DE 1” X 1.50 M CON PUNTAS ROSCADAS GALVANIZADAS
Y TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. (CON RECUPERACION A LA DEPENDENCIA)
P.U.O.T. ALCANCE No. 145
                     1.00  PZA CATORCE  MIL SESENTA  Y SIETE PESOS 25/100 M.N.                    14,067.25                         14,067.25 
322 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO PANEL DE LEDS DE MENSAJES VARIABLES CON AREA EFECTIVA DE
MATRIX 3X12 MODULOS (DE 1.38X3.96 M, NO INCLUYE ESTRUCTURA PARA MONTAJE), INCLUYE HERRAJES PARA SU
CORRECTA INSTALACION, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONEXIONES, TIERRA FISICA Y CAJA DE FUSIBLES,
MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS A PARTIR DE SU INSTALACION, FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA (CON RECUPERACION A LA
DEPENDENCIA). P.U.O.T. ALCANCE No. 144
                     2.00  PZA VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA  Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.                    23,289.09                         46,578.18 
323 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE 1.52X3.66 M FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA CAL 16 FONDO
REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, ESCUDOS Y LEYENDAS EN PAPEL REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD (INCLUYE
HERRAJES PARA SU CORRECTA INSTALACION), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO,
MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. (CON RECUPERACION A LA
DEPENDENCIA) P.U.O.T. ALCANCE No. 145
                     4.00  PZA CINCO MIL CIENTO OCHENTA  Y UN PESOS 84/100 M.N.                      5,181.84                         20,727.36 
MONTO PARCIAL 296,658.68                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























324 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SENCILLA (SID-13) PARA TABLERO DE 1.52X3.66 M FORMADA POR
POSTE DE DOS CANALES PIRAMIDALES DE 3/16” DE ESPESOR, ANCHO EN LA BASE DE 24.00X24.00 CM Y 15.00X15.00
CM EN LA PUNTA Y 590.00 CM DE ALTURA, BRAZO FORMADO CON DOS CANALES DE MONTEN 6 CAL 10 CON UNA
LONGITUD DE 400.00 CM. LA ESTRUCTURA TENDRA ACABADO ANTICORROSIVO Y FONDEADO EN ESMALTE COLOR
GRIS. INCLUYE BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 3/8 A CADA 20.00CM CONCRETO DE F’C=250 KG/CM2
AGREGADO MAXIMO ¾ ANCLAS DE ACERO F’Y=4,200 KG/CM2 DE 1” X 1.50 M CON PUNTAS ROSCADAS GALVANIZADAS
Y TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA,
MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA (CON RECUPERACION A LA DEPENDENCIA).
P.U.O.T. ALCANCE No. 145
                     6.00  PZA CATORCE  MIL SESENTA  Y SIETE PESOS 25/100 M.N.                    14,067.25                         84,403.50 
325 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL SEMIVARIABLE DE LEDS DE 76X76 CM CON NIVEL DE INTENSIDAD
AUTOMATICO ENTRE DIA Y NOCHE, TEMPERATURA DE OPERACIÓN ENTRE -40° C A 74°, INCLUYE HERRAJES PARA SU
CORRECTA INSTALACION, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONEXIONES, TIERRA FISICA Y CAJA DE FUSIBLES,
MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS A PARTIR DE SU INSTALACION, FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA
DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN
TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. (CON RECUPERACION A LA
DEPENDENCIA) P.U.O.T. ALCANCE No. 144
                     2.00  PZA DOCE  MIL DIEZ  Y SIETE PESOS 22/100 M.N.                    12,017.22                         24,034.44 
326 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE SENCILLO PARA SEÑAL BAJA DE PERFIL TUBULAR DE 2”X2” CAL 14
GALVANIZADO, INCLUYE TORNILLERIA GALVANIZADA Y CONCRETO SIMPLE F’C=100 KG/CM2, INCLUYE HERRAMIENTA,
MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. (CON
RECUPERACION A LA DEPENDENCIA) P.U.O.T. ALCANCE No. 145
                     2.00  JGO TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 16/100 M.N.                          321.16                              642.32 
327 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE CONTENCION DE PLASTICO (CON CAPACIDAD DE SER LLENADO CON
AGUA O ARENA DE 150X48X90 CM FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR ROJO O BLANCO,
INCLUYE DREN PARA SU VACIADO PESO SIN AGUA 18 KG PESO CON AGUA 82 KG APROX. INCLUYE FRANGAS
REFLEJANTES GRADO ALTA INTENSIDAD, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y
LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA (CON RECUPERACION A LA DEPENDENCIA). P.U.O.T. ALCANCE No. 146
                  400.00  PZA UN MIL SETENTA  Y OCHO PESOS 95/100 M.N.                      1,078.95                       431,580.00 
328 SUMINISTRO Y COLOCACION BARRIL DE PROTECCION DE OBRAS (TRAFITAMBO) DE 100 CM DE ALTURA Y 45 CM DE
DIAMETRO SUPERIOR Y 64 CM DE DIAMETRO INFERIOR FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y BASE
CIRCULAR DE HULE Y CUATRO FRANJAS REFLEJANTES DE 6” EN MATERIAL GRADO ALTA INTENSIDAD, EN COLORES
ALTERNADOS EN BLANCO Y NARANJA INCLUYE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES
Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA (CON RECUPERACION A LA DEPENDENCIA). P.U.O.T. ALCANCE No. 147
                  100.00  PZA QUINIENTOS TREINTA  Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.                          539.47                         53,947.00 
329 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE DESTELLO DE LEDS CON FOTOCELDAS INCLUYE DOS PILAS DE 6
VOLTS DURANTE TODA LA OBRA INCLUYE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y
LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA (CON RECUPERACION A LA DEPENDENCIA). P.U.O.T. ALCANCE No. 148
                  100.00  PZA SETECIENTOS NOVENTA  Y DOS PESOS 77/100 M.N.                          792.77                         79,277.00 
330 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONO DE 71 CM DE ALTURA DE POLI VINIL CLORADO 100 RECICLEBLE COLOR
NARANJA FLUORESCENTE, BASE CUADRADA COLOR NEGRO O ANARANJADA, CON FRANJA REFLEJANTE DE 15 CM
DE ANCHO GRADO ALTA INTENSIDAD INCLUYE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y
LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA (CON RECUPERACION A LA DEPENDENCIA). P.U.O.T. ALCANCE No. 147 
                  200.00  PZA DOSCIENTOS SETENTA  Y TRES PESOS 32/100 M.N.                          273.32                         54,664.00 
MONTO PARCIAL 728,548.26                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























331 MALLA PLASTICA PARA CONFINAMIENTO ZONA DE OBRA, DE 122 CM DE ANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE COLOR NARANJA FLUORESCENTE. ALCANCE No. 153
                  100.00  ML CIENTO VEINTICINCO PESOS 82/100 M.N.                          125.82                         12,582.00 
XXIX.-REHABILITADO PUENTE PEATONAL
332 REMODELACION DEL PUENTE PEATONAL. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN,
PLANTILLA, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, CONCRETO HIDRÁULICO, ANCLAS, PLACAS DE ACERO, RELLENOS,
TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES, PASARELAS, ESMERILADO, DESCANSOS, BARANDAL, PROTECCIÓN EN
ZONA DE ESCALERAS, PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA , ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y
LIMPIEZA. SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P., Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA D.G.O.P. ALCANCE No. 149
              11,634.00  KG CINCO PESOS 62/100 M.N.                              5.62                         65,383.08 
XXX.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
333 CENEFA DE 35.00CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. ESCOBILLADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACABADO ESTAMPADO, COLADO, CIMBRA, DES CIMBRA, RETIRO DE MATERIALES
PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES ACABADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS,
SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 142 
                  150.00  M CIENTO CINCUENTA  PESOS 73/100 M.N.                          150.73                         22,609.50 
334 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS Y TABIQUE POR MEDIOS
MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, LIMPIEZA,
CORTE CON MAQUINA, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 3
                   36.00  M3 CUATROCIENTOS QUINCE  PESOS 37/100 M.N.                          415.37                         14,953.32 
335 BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO CLASE II, GRADO "A" PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C = 150
KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO DE 20 MM, INCLUYE: MADERA PARA CERCHAR, ACABADO ESCOBILLADO, RAYADO,
CURADO, DE 10 CM DE ESPESOR, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO
DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 87
               1,200.00  M2 CIENTO SESENTA  Y CINCO PESOS 23/100 M.N.                          165.23                       198,276.00 
336 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE CLASE II RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 40 
MM, DE SECCION DE 15 X 20 X 50 CM INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRA Y DESCIMBRA, SEGUN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 86
                  400.00  M CIENTO CINCUENTA  Y OCHO PESOS 66/100 M.N.                          158.66                         63,464.00 
337 CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE CONCRETO HIDRAULICO CLASE
II F’C=150 KG/CM2 T.M.A. ¾” DE 10 CM DE ESPESOR EL PRECIO UNITARIO UNCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRADO,
COLADO, JUNTEOS, ESCOBILLADO APLICACIÓN DE VOLTEADOR EN TODO EL PERIMETRO, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE10 CM DE TEPETATE COMPACTADO, DESPERDICIOS, CARGAS Y DESCARGAS, ASI COMO,
ACARRREOS A TIRO “BORDO PONIENTE”, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,
RETIRO DE MATERIAL Y LIMPIEZA, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS
COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. P.U.O.T. ALCANCE No. 85
                   28.00  PZA CIENTO SETENTA  Y TRES PESOS 12/100 M.N.                          173.12                           4,847.36 
MONTO PARCIAL 382,115.26                      
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























338 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION DE EMULSIÓN CATIÓNICA RM-2K, A RAZÓN DE 1.2 LT/M²,
EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, TENDIDOS,
BARRIDO PREVIO AL RIEGO, CARGAS Y DESCARGAS, ASÍ COMO ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA
DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y RETIRO DE DESPERDICIOS A “BORDO PONIENTE” , LIMPIEZA DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS POR SALPICADO. SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y / O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y
TODO LO NESESARIO `PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS
DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No.  72
               1,808.00  LT SEIS PESOS 83/100 M.N.                              6.83                         12,348.64 
339 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE LIGA DE EMULSIÓN CATIÓNICA RM-2K, A RAZÓN DE .70 LT/M², EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, TENDIDOS, BARRIDO
PREVIO AL RIEGO, CARGAS Y DESCARGAS, ASÍ COMO ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA
OBRA, DESPERDICIOS Y RETIRO DE DESPERDICIOS A “BORDO PONIENTE” , LIMPIEZA DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS POR SALPICADO. SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y / O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y
TODO LO NESESARIO `PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS
DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA P.U.O.T. ALCANCE No.  73
               1,200.00  LT CINCO PESOS 67/100 M.N.                              5.67                           6,804.00 
340 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA DE 10 CM. DE
ESPESOR COMPACTADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE,
COLOCACIÓN DEL MISMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PRIMER KILÓMETRO Y KILÓMETROS
SUBSECUENTES, SOBREACARREOS, CARGAS DESCARGAS PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREVIA AL TENDIDO
UNIFORME DEL MATERIAL A LA TEMPERATURA ADECUADA, COMPACTACIÓN AL 90% DE D.T.M.O BIEN AL 95 % DE LA
PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, AFINE DE LA CARPETA TERMINADA, ELIMINACIÓN DE SOBRANTES,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, DESPERDICIOS A TIRO “BORDO PONIENTE” Y
LIMPIEZA, (P.U.O.T.) ALCANCE No.44
                  754.00  M3 DOS MIL SETECIENTOS TREINTA  Y DOS PESOS 97/100 M.N.                      2,732.97                   2,060,659.38 
341 SUMINISTRO DE SELLO DE CEMENTO MEZCLADO CON AGUA EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CEMENTO PORTLAND
AGUA, CEPILLADO DE LA MEZCLA EN PROPORCION 0.75 KG DE CEMENTO POR M2, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA , ACARREOS DENTRO Y FUERA OBRA SOBREACARREOS, TENDIDOS LIMPIEZA
( P.U.O.T.) ALCANCE No.75
               1,503.60  LTS DOS PESOS 98/100 M.N.                              2.98                           4,480.73 
342 FRESADO DE 0.05 M DE PAVIMENTO EXISTENTE EN ZONAS DONDE INDIQUE LA D.G.O.P. LA SUPERFICIE DEBERA
QUEDAR UNIFORME Y SIN ONDULACIONES, EL FRESADO DEBERA EJECUTARSE DE GUARNICION A GUARNICION, LA
CEJA DE ASFALTO QUE QUEDA EN CONTACTO CON LA GUARNICION DEBERA SER RETIRADA POR MEDIOS
MECANICOS Y/O MANUALES EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: FRESADO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, CARGAS Y
DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AL TIRO BORDO PONIENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA,
HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO, LOS TRABAJOS DEBERAN SER CONSIDERADOS
TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA D.G.O.P. ( P.U.O.T.) ALCANCE No.71
                  708.00  M2 DIEZ  Y SIETE PESOS 51/100 M.N.                            17.51                         12,397.08 
343 PEGUE DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE Y/O AGUA TRATADA, DE ASBESTO-CEMENTO Y/O ASBETO-CEMENTO-
ACERO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
(P.U.O.T.) ALCANCE No.25
                   12.00  PEGUE SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ  Y SIETE PESOS 21/100 M.N.                      6,817.21                         81,806.52 
344 PRUEBA DE DESINFECCION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN CUALQUIER DIAMETRO, SEGÚN PROYECTO,
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES
Y/O INDICACIONES  DE LA D.G.O.P.(P.U.O.T.)    ALCANCE No.26
                   12.00  PRUEBA UN MIL NOVENTA  Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.                      1,099.12                         13,189.44 
PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN CUALQUIER DIAMETRO , SEGÚN PROYECTO, INCLUYE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCUION DE ACUERDO A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES Y/O
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. (P.U.O.T.) ALCANCE No.27
                   12.00  PRUEBA OCHOCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.                          806.80                           9,681.60 
MONTO PARCIAL 2,201,367.39                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R

























346 SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE TOMAS DOMICILIARIAS EN TUBERIAS DE A.P. EXISTENTES
INCLUYE: ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO
A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. (P.U.O.T.) ALCANCE No.29
                   80.00  PZA UN MIL CIENTO SETENTA  Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.                      1,174.91                         93,992.80 
347 EXCAVACION EN CALAS EN FORMA MANUAL PARA DETECTAR INTERFERENCIAS EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL
Y UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 3.00 M INCLUYE, TRASPALEOS DEL MATERIAL LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, LA
FORMA DE PAGO SERA A LINEAS DE PROYECTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, (P.U.O.T.)
ALCANCE No.83
                  440.00  M3 DOSCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.                          208.56                         91,766.40 
348 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CEPAS DE CALAS UBICADAS EN VIALIDADES, TRABAJOS
REALIZADOS EN TURNOS DIURNOS Y/O NOCTURNOS, INCLUYE ACARREO DE MATERAILES, MATERIALES,
HERRAMIENTA Y EQUIPO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO, (P.U.O.T.) ALCANCE No.10
                  820.00  M3 VEINTICINCO PESOS 22/100 M.N.                            25.22                         20,680.40 
349 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ESPECTACULAR SEGÚN DISEÑO INDICADO EN LA PROPUESTA DE
ACCIONES INMEDIATAS PARA SEÑALIZACION DE OBRAS DEL GDF TIPO CARTELERA DE 3.00X2.00 M, INCLUYE : MARCO
DE PTR DE 2X2” CAL. 14 HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES DESCRIPCION DE LEYENDA
DEACUERDO A PROYECTO CON PINTURA QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O SUPERVISION, CARGAS, DESCARGAS,
ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, (P.U.O.T.) ALCANCE 
No.97
                     2.00  PZA SESENTA  Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA  Y SIETE PESOS 69/100 M.N.                    64,647.69                       129,295.38 
350 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO DE CONCRETO HUDRAULICO F’C=100 KG/CM2 EL PRECIO
UNITARIO INCLUYE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO CLASE I, PREMEZCLADO DE PLANTA, MANO DE 
OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA CARGAS Y DESCARGAS , DE ACUERDO A NECESIDADES DE LA
OBRA Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA, AGUA , PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIOS, TRASPALEOS Y
LIMPIEZA (P.U.O.T.) ALCANCE No 143
                  400.00  M3 UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ  Y OCHO PESOS 50/100 M.N.                      1,418.50                       567,400.00 
351 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA CURVA COMPLEMENTARIA EN PARAPETO DE CONCRETO ACABADO
APARENTE: INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, BUÑAS, ANDAMIOS, AJUSTES, DESPERDICIOS, OBRA FALSA A
CUALQUIER ALTURA O NIVEL, CARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERAN SER
CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA D.G.O.P. (P.U.O.T.) ALCANCE No35
               1,220.00  M2 DOSCIENTOS SETENTA  PESOS 37/100 M.N.                          270.37                       329,851.40 
352 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIGERAMIENTO CON POLIESTIRENO TIPO N EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, CORTES, SUJETADORES, DESPERDICIOS,
CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS, COLOCADO A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, LIMPIEZA,
SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERAN SER CONSIDERADOS TANTO
DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA D.G.O.P. (P.U.O.T.) ALCANCE No39
                  150.00  M3 SETECIENTOS TREINTA  Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.                          734.94                       110,241.00 
353 FABRICACION DE BASE PARA ALUMBRADO DE SECCION TRAPESOIDAL DE 1.00X1.00 M DE BASE 0.40X0.40 M DE
CORONA Y 1.00 M DE ALTURA DE CONCRETO F’C=200 KG/CM2 PREMEZCLADO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: 4
ANCLAS DE ACERO DE REDONDO LISO, DE ¾ DE DIAMETRO X 80.00 CM DE LONGITUD, 10.00 CM DE ROSCA DOBLE
TUERCA Y RONDANAS, PLANTILLAS PARA FIJACION, LAINAS PARA EL PLOMOE, CANALIZACION DE PVC DE 4” DE
DIAMETRO HASTA EL REGISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LOS TRABAJOS DEBERAN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS
SIN CARGO ADICIONAL A LA D.G.O.P. (P.U.O.T.) ALCANCE No 70
                  144.00  PZA SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N.                          625.70                         90,100.80 
354 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO FALSO DUROK O SIMILAR A UNA CARA EN DEPRIMIDO PARA DAR ACABADO
UNIFORME CON PLACAS DE 1.22X2.44 Y 6MM DE ESPESOR A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MISCELANEOS, CINTA,
TORNILLOS, POSTES, CANAL, PASTA PARA RESANES, PLOMEO, ALINEACION, FIJACION Y TODO LO NEC ESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS DENTRO Y
FUERA DE LA OBRA, LOS TRABAJOS DEBERAN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN
CARGO ADICIONAL A LA D.G.O.P. P.U.O.T. ALCANCE No70
               3,500.00  M2 DOSCIENTOS TREINTA  Y SIETE PESOS 97/100 M.N.                          237.97                       832,895.00 
355 APLANADO CON MORTERO , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL CEMENTANTE, ARENA,
AGUA, ADITIVOS EN SU CASO; EL REPELLADO, LA MANO DE OBRA, PARA LA CARGA, DESCARGA, ACARREO LIBRE
HORIZONTAL Y VERTICAL, PICADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, FABRICACION DEL MORTERO Y SU
COLOCACION, NIVELACION, PLOMEO, ACABADO, CURADO, LIMPIEA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO
NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. (APLANADO EN FACHADAS) ALCANCE No. 130
                  400.00  M² CIENTO DOCE  PESOS 07/100 M.N.                          112.07                         44,828.00 
MONTO PARCIAL 2,311,051.18                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
























356 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA: EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL SELLADOR,
ADELGAZADOR,; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, CON LAS MANOS Y EL
ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (PINTURA EN FACHADAS (CASAS)  ALCANCE No. 154
                  600.00  M² CINCUENTA  PESOS 40/100 M.N.                            50.40                         30,240.00 
357 SUSTITUCION DE MATERIAL DE TERRAPLEN CON TEPETATE, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR,
COMPACTADAS AL 90% PROCTOR, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL TEPETATE, AGUA,
DESPERDICIOS; LA MANO DE OBRA DE APOYO REQUERIDA EN LA MAQUINARIA PARA EL TENDIDO, NIVELACION RIEGO
DE AGUA, COMPACTACION, LA MAQUINARIA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS ALCANCES No.-  10 Y 102
                  500.00  M³ CIENTO SETENTA  Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.                          174.37                         87,185.00 
358 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: LA PINTURA, EL
SELLADOR, ADELGAZADOR,; LA MANO DE OBRA PARA EL ACARREO LIBRE HORIZONTAL Y VERTICAL, CON LAS MANOS
Y EL ESPESOR ESPECIFICADO, LIMPIEZA, ANDAMIOS, LA HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ALCANCE No.- 56
               3,260.00  ML CUARENTA  Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.                            44.67                       145,624.20 
XXXI.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL
359 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON RAMPAS. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, DEMOLICIONES,
EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, CONCRETO HIDRÁULICO, ANCLAS, PLACAS DE ACERO,
RELLENOS, TRANSPORTE Y MONTAJE, ESCALONES, PASARELAS, ESMERILADO, DESCANSOS, BARANDAL,
PROTECCIÓN EN ZONA DE ESCALERAS, , ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS,
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y LIMPIEZA. SEGÚN
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO
ADICIONAL PARA LA DEPENDENCIA. ( P.U.O.T. )ALCANCE No. 155
             41,316.00  KG TREINTA  Y SIETE PESOS 86/100 M.N.                            37.86                   1,564,223.76 
XXXII.- IMPREVISTOS
360 AFECTACIONES EN PREDIOS Y/O TERRENOS EN LA ZONA DE OBRA.                   650.00  M2 CUATROCIENTOS TREINTA  Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.                          434.10                       282,165.00 
MONTO PARCIAL 2,109,437.96                   
PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. I N G .     J U L I O    P E R E Z    B A L T A S A R
N O M B R E  D E   L A  E M P R E S A   O   P E R S O N A   F I S I C A N O M B R E   Y   C A R G O   D E L   SI G N A T A R I O ACUMULADO 75,972,381.91                 
IMPORTE  TOTAL DE LA PROPUESTA  CON (I.V.A.)
OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
TREINTA  Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.                          87,368,239.20 
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA SIN (I.V.A.)
SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA  Y UN PESOS 91/100 M.N.                          75,972,381.91 
I.V.A. (15%)
ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA  Y SIETE PESOS 29/100 M.N.                          11,395,857.29 
116
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 Gobierno del Distrito Federal 
 Secretaría de Obras y Servicios 
 Dirección General de Obras Públicas 
 Dirección de Construcción  de Obras Metropolitanas 
 
   
 





030102001F TRAZO Y NIVELACIÓN EN ZONA DE TRABAJO, EL PRECIO UNITARIO 
INCLUYE: EQUIPO TOPOGRÁFICO, BRIGADA DE TRABAJO (1 TOPÓGRAFO Y 
3 CADENEROS), HERRAMIENTAS PARA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: estacas para referencias, la superficie que se considerará para pago será de 
acuerdo a líneas de proyecto, esto es, la proyección en planta de la estructura, en pavimento y banquetas 
ya terminadas, solo se pagará una sola vez y será necesario la entrega del levantamiento topográfico y 
libretas de nivel, el trazo se efectuará las veces que sea necesario; las obras necesarias para la 
protección de terceros e instalaciones municipales, señalamientos, la mano de obra para: la ejecución de 
las obras necesarias para la protección de terceros e instalaciones municipales, señalización, trazo y 
nivelación, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones 
de la D.G.O.P, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo 
de mano de obra, equipo, herramienta, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificará las unidades real y correctamente ejecutadas en  
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030102002F07 CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO Ó ASFÁLTICO CON 
CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE  INCLUYE: TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: para las obras necesarias para la protección a terceros e instalaciones 
municipales, señalamientos, el disco de corte en su parte proporcional, combustibles y lubricantes, agua, 
materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios, la mano de obra para: la ejecución de las 
obras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, señalización, trazo y 
nivelación, el corte del pavimento, los cortes necesarios y demoliciones auxiliares, en espacios estrechos 
o difíciles de atacar y detalles, remoción, traspaleos, retiro de materiales sobrantes, las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, acarreo libre del material 
producto del corte, acopio hasta el sitio para la carga a los camiones; la limpieza diaria parcial y/o total 
del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la 
carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la 
caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; la 
herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en ocasionados por 
el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el 
caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA  ASFÁLTICA, 
PAVIMENTOS Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A 
CUALQUIER NIVEL Y PROFUNDIDAD, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES 
Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la pulseta cuando se requiera, incluyendo sus afiladas necesarias en la parte 
proporcional a la vida útil, oxígeno, acetileno, si son necesarios, así como la protección a terceros e 
instalaciones municipales, combustibles y lubricantes, materiales de consumo menor, su almacenaje, 
mermas y desperdicios; la mano de obra para: la localización, trazo y nivelación, demolición parcial y/o 
total, a mano y/o por medios mecánicos del elemento y las demoliciones auxiliares en espacios estrechos 
o difíciles de atacar y detalles, traspaleo, acarreo libre del material producto de la demolición (los 
volúmenes se pagarán a líneas de proyecto), acopio hasta el sitio para la carga a los camiones, retiro de 
materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones 
municipales, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, , de los 
materiales producto de las demoliciones, limpiezas, sobrantes y desperdicios, hasta el sitio para la carga 
a los camiones; las carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los 
tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos para el retiro del material producto de la 
demolición, limpieza, sobrantes y/o desperdicios, mantenimiento y/o reparación de daños hasta la 
recepción final de la D.G.O.P.; la maquinaria, andamios, la herramienta y/o equipos de construcción 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones 
de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano 
de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades a líneas de proyecto acuerdo a 
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EXCAVACIÓN EN  NUCLEO, CORTE, CAJÓN, CEPA, CAJA Y/O CUALQUIER 
TIPO DE EXCAVACIÓN QUE SE REQUIERA EN OBRA POR MEDIOS MANUALES 
Y/O MECÁNICOS, EN CUALQUIER ZONA Y CLASE DE MATERIAL, SECO Ó 
SATURADO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO INCLUYE: 
DESPALME,  RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 
SEGÚN SE REQUIERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: para las obras de señalamiento de protección a terceros e instalaciones 
municipales y seguridad, pasarelas, iluminación en su caso, los elementos de seguridad y protección 
necesarios para los trabajadores, materiales de consumo menor, almacenajes, mermas y/o desperdicios; 
la mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas, trazo y nivelación; referencias y bancos de 
nivel cuantas veces sea necesario, iluminación adecuada en zonas de trabajo en su caso, colocación y 
retiro de señalamientos de protección, cortes, despalme, excavación a mano,  afine de fondo y taludes,  
extracción de los materiales producto de excavación y/o derrumbes (sólo se pagarán volúmenes a líneas 
de proyecto), desazolves, colocación y retiro de los materiales utilizados en la protección de taludes, en 
su caso, traspaleo compactado mecánicamente, carga y acarreo libre, sobre excavaciones, acopio a pie 
del camión del material producto de la excavación y/o derrumbes, las maniobras que se requieran, los 
acarreos internos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, de los materiales 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones, la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos 
de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y las 
descargas, andamios en su caso, maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad, necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la 
DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, 
equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades a líneas de proyecto acuerdo a 












 Gobierno del Distrito Federal 
 Secretaría de Obras y Servicios 
 Dirección General de Obras Públicas 
 Dirección de Construcción  de Obras Metropolitanas 
 
   
 







PLANTILLAS DE CONCRETO SIMPLE f’c = 100 Kg/cm²  SOBRE SUPERFICIE DE 
DESPLANTE DE 0.05 m. DE ESPESOR PROMEDIO A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIÓN Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: cemento, arena, grava, agua y/o concreto premezclado de 100 kg/cm2 , madera 
para cimbra, clavos, desmoldante, los aditivos indicados en el proyecto, artesas, materiales de curado, 
así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo 
menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: acarreos internos, fabricación del concreto si 
no es premezclado, trazo, cimbrado, colado, vibrado, nivelado, acabado, curado, descimbrado, los 
acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de 
materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones 
municipales; las pruebas de laboratorio y campo necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad 
conforme a las Normas de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que 
para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea 
necesaria, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto de las 
limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga de los camiones; la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte 
durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión las cargas, las descargas, los 
acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; 
la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad 
necesario para su correcta ejecución de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o instrucciones de la D.G.O.P.; considerando los tiempos 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquin 
aria, según sea el caso así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del 
contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102007F SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL CLASE I, DE f’c= 
300 kg/cm2, EN CIMENTACIÓN CUALQUIER ELEMENTO T.M.A. 19 mm. 
PREMEZCLADO EN PLANTA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de los materiales puestos en el sitio de su utilización tales como: 
cemento, arena, grava y agua para fabricación del concreto hidráulico en planta y/o premezclado en su 
caso, los aditivos y/o impermeabilizante integral, en su caso, membrana de curado, indicados en el 
proyecto y/o las especificaciones. La empresa tomará en cuenta si emplea o no: material acelerante, 
cemento o concreto premezclado de fraguado rápido, previa autorización de la D.G.O.P. Así mismo 
artesas, pasarelas, combustibles y lubricantes materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: fabricación del concreto si no es premezclado, mezclado, vaciado, 
bombeo, en su caso, o cualquier otro procedimiento que garantice la continuidad de su colocación, 
vibrado, acabado, curado, incorporación de los aditivos y/o impermeabilizantes requeridos, revisión del 
alineamiento y plomeo de los paños antes y después del colado, cilindros de prueba, cargas, acarreos, 
elevaciones a cualquier nivel, descargas y demás maniobras y artificios necesarios; la limpieza parcial y/o 
total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la 
carga a los camiones; la cargas de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; las pruebas de 
laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad según las Normas 
Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso 
sean aplicables; deberá incluir una prueba de la eficiencia del curado en campo; andamios, la 
herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo 
de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102011F01 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN 
CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA, CUALQUIER 
DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, Fy = 4200 KG/CM2 DEL DIÁMETRO 
INDICADO EN PROYECTO, INCLUYE DESPERDICIOS Y TRASLAPES CON 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA SEGÚN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: el acero de refuerzo del diámetro y resistencia requeridos incluye ganchos, 
dobleces, traslapes y escuadras en la parte proporcional que le corresponda, alambre recocido cal. 18 
para amarres, bulbos de soldadora para varillas del Nº 8 y mayores, conectores en el caso de columnas, 
muestras para pruebas, silletas, separadores, traslapes, pruebas radiográficas y ultrasonido, escuadras, 
ganchos, materiales de consumo menor, sus mermas, desperdicios y descalibres; la mano de obra para: 
almacenaje, enderezado, trazo, cortes, habilitado, colocación, limpieza libre de óxido o cualquier material 
contaminante tanto del material suministrado como el acero existente en zona de traslapes, elevaciones, 
cargas, descargas; entongados, los acarreos necesarios para el traslado de los materiales del patio de 
habilitado al lugar de su colocación, amarres, soldado (en su caso), colocación de conectores, 
recuperación del acero; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto de las limpiezas, 
sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o 
a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado 
por la D.G.O.P.; pruebas de laboratorio y campo necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad, 
según las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de Construcción de la D.G.O.P. y 
las demás Normas que para el caso sean aplicables; andamios, herramienta y/o equipo de construcción y 
de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102006F08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, ACABADO 
COMÚN Y DESCIMBRADO A CUALQUIER NIVEL, SEGÚN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: la parte proporcional que le corresponda según el número de usos de la cimbra de 
madera acabado común, obra falsa, contraventeo, pernos, tornillos, clavos, alambre recocido, goteros, 
atiezadores, separadores, desmoldantes, chaflanes y materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, elevaciones, fletes y acarreos internos, habilitado y 
fabricación, trazo, alineación, colocación, plomeo, cimbrado, troquelado, tapones, obra falsa y todos los 
elementos que garanticen su estabilidad durante el colado y fraguado, aplicación del desmoldante, 
descimbrado, maniobras, remoción de rebabas y desaparición de juntas, retiro; la limpieza diaria parcial 
y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la 
carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la 
herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo 
de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102006F08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA ACABADO APARENTE 2 USOS, EN 
ESTRIBOS Y MUROS DE CONTENCIÓN A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL,  
DESCIMBRADO A CUALQUIER NIVEL, SEGÚN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: la parte proporcional que le corresponda según el número de usos de la cimbra de 
madera acabado aparente, necesariamente con ese acabado y no se aceptará otro acabado,  obra falsa, 
contraventeo, pernos, tornillos, clavos, alambre recocido, goteros, atiezadores, separadores, 
desmoldantes, chaflanes y materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: almacenaje, elevaciones, fletes y acarreos internos, habilitado y fabricación, trazo, alineación, 
colocación, plomeo, cimbrado, troquelado, tapones, obra falsa y todos los elementos que garanticen su 
estabilidad durante el colado y fraguado, aplicación del desmoldante, descimbrado, maniobras, remoción 
de rebabas y desaparición de juntas, retiro; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto 
de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y 
vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL INERTE 
(TEPETATE), COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S. MÁXIMO PARA 
ESTRUCTURAS Y/O ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el material limo-arenoso tipo tepetate que cumpla con las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., el agua para la compactación, combustibles y lubricantes, así como para las 
obras de protección a terceros e instalaciones municipales, los materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje en su caso, nivelación, efectuar rellenos con 
material limo-arenoso tipo tepetate compactado al 90% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y/o 
manuales, el relleno se formará tendiéndolo en capas horizontales no mayores de 20 cm de espesor, a 
todo lo ancho de la sección, hasta el nivel indicado en proyecto, con la humedad adecuada y la 
compactación mecánica ó manual en todos los puntos, las cargas, elevaciones, acarreos y descargas de 
los materiales, incluyendo el agua y todas las maniobras necesarias para ejecutar el trabajo, los acarreos 
internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; 
las pruebas de laboratorio y campo necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a 
las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para el 
caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, 
sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo 
y/o a mano, el cargo por equipo de compactación y para las cargas; los tiempos de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos y externos, las limpiezas sobrantes y/o desperdicios del material 
derramado durante su traslado hasta el banco de tiro indicado por la DGOP; la herramienta y/o equipo de 
construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución 
del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del 
G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ADEME METÁLICO EN 
EXCAVACIONES  DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 DE F’Y=2530 KG./CM2, CON 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, SEGÚN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, tales como: las vigas I.P.R. de 
acero A-36 puestos en el sitio de su utilización, así como: anclas, separadores, tensores, soldadura, 
(Pintura anticorrosiva y acabado final) en caso de que se requiera, según proyecto y/o especificaciones, 
los materiales de consumo menor, mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: carga, acarreos 
internos, descargas; enderezado, trazo, nivelación, corte, habilitado, biselado, almacenaje, preparación 
previa de las unidades para soldadura y/o soldadas que se lleven a cabo en obra, cuando sea el caso, 
armado, fijado, soldado, esmerilado, limpieza, aplicación de la pintura anticorrosiva y de acabado final en 
obra; todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, con recuperación a favor de la 
contratista, los elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores; la limpieza parcial 
y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales del material producto de limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte 
durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la maquinaria, herramienta 
y/o equipo de construcción y de seguridad necesarios, tanto en taller como en obra, para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MADERA DE 2ª. PARA ADEME DE 
EXCAVACIÓN, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, SEGÚN 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, tales como: tablones de 2ª, 
polines de madera, gualdras, barrotes, puestos en el sitio de su utilización, así como: clavos, anclas, 
separadores, tensores, en caso de que se requiera, según proyecto y/o especificaciones, los materiales 
de consumo menor, mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: carga, acarreos internos, 
descargas; enderezado, trazo, nivelación, corte, habilitado, biselado, almacenaje, preparación previa de 
las unidades para soldadura y/o soldadas que se lleven a cabo en obra, cuando sea el caso, armado, 
fijado, soldado, esmerilado, limpieza, aplicación de la pintura anticorrosiva y de acabado final en obra; 
todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, con recuperación a favor de la 
contratista, los elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores; la limpieza parcial 
y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales del material producto de limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte 
durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la maquinaria, herramienta 
y/o equipo de construcción y de seguridad necesarios, tanto en taller como en obra, para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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PERFORACIÓN GUÍA DEL 80% DEL DIAMETRO ENVOLVENTE  DE LA SECCIÓN 
DEL PERFIL ESTRUCTURAL IPR DE 12” X 59.8 KG/M  HASTA -2.00M. BAJO EL 
LECHO BAJO DE LA TUBERIA DE PROFUNDIDAD SIN EXTRACCIÓN DE 
MATERIAL SOLO CON BATIDO  CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACIÓN Ó 
PROFUNDIDAD PREVIA PARA HINCADO DE PERFILES ESTRUCTURALES 
INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, PUESTOS 
EN EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL  
MANUAL Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: tuberías, brocas en su parte proporcional, combustibles, lubricantes, así como 
para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, 
almacenajes, sus mermas y/o desperdicios, los materiales necesarios para su señalización y protección a 
terceros e instalaciones municipales, la mano de obra para; las obras de protección a terceros e 
instalaciones municipales, la excavación a la profundidad y sección según proyecto, armado de la tubería 
para la perforación, trazo, nivelación, corte de la carpeta asfáltica  a las mismas dimensiones del perfil 
estructural, guiado hasta la profundidad y sección que marque el proyecto, sin extracción del material de 
la  perforación,  colocación de bentonita en su caso; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo 
las veces que sea necesaria, de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios; hasta 
el sitio para la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los 
tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de  
la limpieza hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P. la maquinaria, andamios, la herramienta y/o 
equipos de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con el proyecto, especificaciones, Normas Generales del 
G.D.F., y/o las instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria así como las maniobras 
necesarias por interferencias de instalaciones, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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PERFORACION DE CUALQUIER DIÁMETRO, PROFUNDIDAD Y CUALQUIER 
CLASE DE MATERIAL, DE ACUERDO AL PROYECTO INCLUYE TRAZO, 
NIVELACION Y LOCALIZACIÓN DE PILAS PARA SU CORRECTA EJECUCION, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la maquinaria indicada en la especificación para realizar la perforación para la 
construccion de las pilas, las tuberías, brocas en su parte proporcional, bentonita en su caso, 
combustibles, lubricantes, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, 
materiales de consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios, los materiales necesarios 
para su señalización y protección a terceros, la mano de obra para; las obras de protección a terceros, la 
excavación a la profundidad y sección según proyecto, armado de la tubería para la perforación, trazo, 
nivelación, guiado hasta la profundidad y sección que marque el proyecto, extracción del material 
producto de la excavación y/o perforación, carga en camion, colocación de bentonita en su caso; la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, de los materiales 
producto de la excavación y limpieza, sobrantes y/o desperdicios; hasta el sitio para la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas, las descargas, autorizado por la D.G.O.P., la maquinaria, andamios, la herramienta 
y/o equipos de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarias para la 
correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con el proyecto, especificaciones, Normas Generales del 
G.D.F., y/o las instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos en espera ocasionados por el 
mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria así como las 
maniobras necesarias por interferencias de instalaciones, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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PROTECCIÓN DE TALUDES CON CONCRETO LANZADO DE f’c= 150 
kg/cm2,CON UN ESPESOR DE 0.05M REFORZADO CON MALLA 
ELECTROSOLDADA 6 X 6-/6X6, ANCLADA AL TERRENO A BASE DE VARILLA 
CORRUGADA DEL Nº 3 EN FORMA DE “L” SEGÚN PROYECTO O 
ESPECIFICACIONES. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, tales como: concreto de f’c= 
150 kg/cm2  y de la malla electro soldada de las dimensiones y calibre indicados en el proyecto,anclada 
al terreno con varilla corrugada del Nº 3 en forma de “L”,  alambre recocido para amarres, anclas, grapas 
y/o separadores de alambrón y/o silletas de apoyo, elementos de sujeción, así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, los materiales de consumo menor, puestos en el sitio 
de su utilización, mermas y/o desperdicios. La mano de obra para: almacenaje, cargas, acarreos internos 
y descargas; trazo, nivelación, cortes, habilitado, enderezado, presentación, desenrollado, tendido y 
fijado, excavaciones y demoliciones necesarias; fabricación y colocación del mortero; se deberá 
considerar el afine del terreno natural a plomo y regla, como preparación de la superficie previo a 
la colocación del concreto lanzado, así como una buña vertical de 5 cm. De ancho a cada 2.40 mts, 
todas las maniobras que se requieran para las fases de construcción, los elementos de seguridad y 
protección necesaria para los trabajadores, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea 
necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales, de los materiales producto de la 
limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones, la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, 
las cargas y las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de 
tiro autorizado por la D.G.O.P.; la maquinaria, herramienta, andamios y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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FABRICACIÓN, TRANSPORTE DENTRO DE LA PLANTA, ALMACENAJE Y ESTIBA DE TRABES 
PREFABRICADAS, INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, ALMACENAJE, MANIOBRAS 
NECESARIAS PARA SU CORRECTA ESTIBA, ASIMISMO DEBERÁ CONSIDERAR LOS 
ACCESORIOS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36,LAS MÉNSULAS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS 
DENTRO DE LA PLANTA, MOLDES METÁLICOS PARA DAR ACABADO APARENTE, CONCRETO, 
ACERO DE REFUERZO Y PRESFUERZO, DUCTOS Y ACCESORIOS PARA TENSADO, Y GRÚAS 
NECESARIAS PARA EFECTUAR LAS MANIOBRAS, CON LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR 
EL PROCESO DE LA OBRA Y SU ENTORNO URBANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES 
DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización, tales como: concreto 
f’c=450 kg/cm2 los moldes para la cimbra metálica, con acabado aparente, parte proporcional al número de usos para obra falsa, 
soldadura, oxígeno, acetileno, moños, clavos, tornillos, separadores, alambre recocido, alambrón, desmoldante y herrajes, el acero 
de refuerzo grado duro de Fy = 4200 Kg/cm², del diámetro especificado, acero de preesfuerzo fpu = 19000 Kg/cm². silletas, 
traslapes, ganchos, escuadras, soldadura, cuñas, coples, accesorios metálicos, ganchos de izaje, ductos de PVC para apoyo móvil 
o fijo según proyecto,  el concreto hidráulico según proyecto que, a juicio de la contratista, puede ser premezclado o fabricado en la 
obra, material de curado o curado a vapor en su caso, los aditivos indicados en el proyecto, combustibles y lubricantes, artesas, 
materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios, estrobos de acero para las maniobras de extracción y estiba, ganchos 
de izaje a base de torones de acero, en la parte proporcional que le corresponda, los elementos y señalamientos necesarios para la 
protección y seguridad y evitar daños a terceros e instalaciones municipales, la mano de obra para: el almacenaje el tiempo 
necesario, los acarreos, cargas, elevaciones y descargas hasta el sitio de su almacenaje; las obras de protección a terceros e 
instalaciones municipales, habilitado y armado de moldes, soldado de contraventeos, en su caso y colado de sus placas de 
sujeción, pernos y todos los accesorios necesarios, colocación de los estrobos para el montaje; colocación de obra falsa, armado, 
soldado, esmerilado, todos los artificios y maniobras que se requieran durante el proceso de su fabricación, extracción, almacenaje 
y estiba, asimismo los movimientos necesarios para su extracción, acarreos dentro de la planta, andamios y pasarelas; aplicación 
de desmoldante, descimbrado, habilitado, armado y colocación del acero de refuerzo y presfuerzo, tensado del acero de presfuerzo, 
soldado, amarres, accesorios metálicos, de acuerdo a lo indicado en el proyecto y/o las especificaciones, fabricación del concreto, 
aplicación de los aditivos, en caso de no ser premezclado, colocación, vaciado, bombeo en su caso, vibrado, acabado, curado, el 
equipo de protección y seguridad para los trabajadores; los equipos de carga, los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de los elementos en la planta, Maniobras de carga y descarga hasta la carga final a camión para envío a la obra; los 
tiempos de la maquinaria y equipo, de la capacidad de carga adecuada, para todas las maniobras, cargas y movimiento, deberá 
considerar los turnos diurnos y nocturnos del personal que se requieran para las maniobras de acuerdo a lo indicado por la 
D.G.O.P., la empresa contratista será totalmente responsable de cualquier daño que pudiera sufrir el elemento durante las 
maniobras, sin ningún cargo adicional para la D.G.O.P. por las reparaciones o restituciones que se requieran a juicio de la misma; 
las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad según las Normas Generales 
de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P., y demás Normas que para el caso sean aplicables; incluye la limpieza 
diaria, parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos, tanto horizontales como verticales, 
de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P., andamios, 
pasarelas, maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo al proyecto, las medidas se verificaran antes de su fabricación en el Proyecto,  en campo y planos de gerencia 
correspondiente, las especificaciones y/o las indicaciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo 
procedimiento de trabajo, de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el caso. Para 
efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a 
proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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TRANSPORTE DESDE LA PLANTA DE ALMACENAJE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MONTAJE Y 
FIJACIÓN EN SU POSICIÓN DEFINITIVA DE LAS TRABES PREFABRICADAS, INCLUYE: CARGA, 
ACARREO DE LA PLANTA AL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA, ALMACENAJE, MANIOBRAS 
NECESARIAS PARA SU COLOCACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR LAS MÉNSULAS, MOVIMIENTOS Y 
ACARREOS DENTRO DE OBRA, INTERFERENCIAS CON OTRAS EMPRESAS QUE ESTÉN 
LABORANDO EN LA OBRA, ACCESORIOS METÁLICOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS, 
COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE ESTRUCTURAL TIPO CONFINADO DE ALTA CAPACIDAD 
(APOYO ENCAPSULADO), TOPES SÍSMICOS, SOLDADURA Y PLACAS EN CONEXIONES CONTINUAS 
TRABE-TRABE, POSTENSADO DE CABLES EN UNIÓN COLUMNA-TRABE, Y TRABE CON TRABE, 
SEGÚN PROYECTO. Y GRÚAS NECESARIAS PARA LOS MONTAJES, CON LAS RESTRICCIONES 
IMPUESTAS POR EL PROCESO DE LA OBRA Y SU ENTORNO URBANO Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: trazo y nivelación, el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización, 
tales como: soldadura, oxigeno, acetileno, ganchos de izaje, soldadura, como, combustibles y lubricantes, materiales de consumo 
menor, sus mermas y/o desperdicios, grout en caso de que se requiera para asentar la trabe, estrobos de acero para el montaje y 
transporte,  los elementos necesarios para evitar daños a terceros e instalaciones municipales, así como los permisos previos ante 
la autoridad correspondiente, la mano de obra para; la programación e implementación del desvío vehicular que se requiera para el 
traslado y montaje del elemento, el almacenaje, los acarreos, cargas, elevaciones y descargas hasta el sitio de su montaje; las 
obras de protección a terceros e instalaciones municipales, placas de sujeción, pernos y todos los accesorios necesarios, 
colocación de los estrobos y el guiado para el montaje; colocación de obra falsa, montaje y fijación definitva, armado, soldado, 
esmerilado, todos las maniobras que se requieran durante el proceso de su montaje, así como rebabeo o desvaste de elementos 
para su correcta colocación, andamios y pasarelas; equipo de protección y seguridad para los trabajadores; los equipos de carga, 
los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de los elementos de la planta al almacén de obra y del almacén al 
sitio de montaje y el regreso vacío a la planta, incluyendo vehículo piloto durante la totalidad del traslado de la pieza a la obra, 
según requerimiento; los tiempos de la maquinaria y equipo, de la capacidad de carga adecuada, para todas las maniobras, cargas 
y movimientos para el montaje, deberá considerar los turnos diurnos y nocturnos del personal que se requieran para el traslado y 
montajes de acuerdo a lo indicado por la D.G.O.P., la empresa contratista será totalmente responsable de cualquier daño que 
pudiera sufrir el elemento durante las maniobras de traslado y montaje, sin ningún cargo adicional para la Dependencia por las 
reparaciones o restituciones que se requieran a juicio de la misma; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en 
cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad según las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P., y 
demás Normas que para el caso sean aplicables; incluye la limpieza diaria, parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea 
necesaria, incluyendo los acarreos, tanto horizontales como verticales, de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o 
desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P., andamios, pasarelas, maquinaria, herramienta y/o equipo de 
construcción y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo al proyecto, las medidas se verificaran 
antes de su fabricación en el Proyecto y planos de gerencia correspondiente, las especificaciones y/o las indicaciones de la 
D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento de trabajo u otras interferencias, de mano de obra, 
equipo, herramienta y maquinaria según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del 
contratista. 
 
Una vez montadas las tabletas en su posición definitiva se deberá considerar el habilitado de acero para la llave de cortante así 
como la cimbra perdida que deberá colocarse entre tabletas y que consistirá en material tipo DUROK, también deberá incluir el 
concreto fluido con acelerante de 400kg/cm2 (de acuerdo a planos). 
 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el caso. Para 
efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a 
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EXCAVACION EN CORTE, CAJON, CEPA, CAJA A CIELO ABIERTO, EN 
NUCLEO Y/O CUALQUIER TIPO DE EXCAVACIÓN QUE SE REQUIERA EN 
OBRA POR MEDIOS MANUALES Y/O MECÁNICOS, EN CUALQUIER ZONA Y 
CLASE DE MATERIAL, SECO Ó SATURADO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD 
MEDIDO EN BANCO INCLUYE: DESPALME Y RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACION SEGUN SE REQUIERA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la maquinaria especializada y necesaria para realizar la excavación de acuerdo a 
proyecto, para las obras de señalamiento de protección a terceros e instalaciones municipales y 
seguridad, pasarelas, iluminación en su caso, los elementos de seguridad y protección necesarios para 
los trabajadores, materiales de consumo menor, almacenajes, mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: carga a camión, acarreos internos y descargas, trazo y nivelación; referencias y bancos de nivel 
cuantas veces sea necesario, iluminación adecuada en zonas de trabajo en su caso, colocación y retiro 
de señalamientos de protección, cortes, despalme, excavación a mano,  afine de fondo y taludes, 
extracción de los materiales producto de excavación y/o derrumbes, desazolves, traspaleo, relleno con 
material producto de la excavación según se requiera, compactado mecánicamente, carga y acarreo 
libre, acopio a pie del camión del material producto de la excavación y/o derrumbes, las maniobras que 
se requieran, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros; la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, de los materiales 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones, la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas y las descargas, los acarreos internos andamios en su caso, maquinaria, herramienta 
y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad, necesario para la 
correcta ejecución del trabajo, de acuerdo con el proyecto, las especificaciones Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101006F01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA Y ACOSTILLAMIENTO DE ARENA EN 
CAPAS DE 15 cm., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la arena, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones 
municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios; la mano de obra para: 
almacenaje, acarreos, el acomodo y extendido de la arena, conformación, en capas de espesor de 
acuerdo a proyecto y/o especificaciones, nivelación, preparación del apoyo del tubo, los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas 
de laboratorio y campo que sean necesarias según el tipo, cantidad y periodicidad, según las Normas de 
Construcción del G.D.F., las Normas y especificaciones de la DGOP y demás Normas que para el caso 
sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta 
el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo 
para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la carga del camión las cargas y las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el tiro autorizado por la DGOP; la maquinaria, la 
herramienta y/o el equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad 
necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, 
Normas Generales del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquina, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101013F01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA 
CONTROLADA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm. DE ESPESOR 
COMPACTADA AL 95% SEGÚN PRUEBA AASHTO (T-180), T.M.A. 38 mm. 
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el agua y la grava cementada controlada; así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales en los diferentes frentes de trabajo, combustibles y lubricantes, así 
como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, 
almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje en su caso, cargas, 
elevaciones, acarreos y descargas, trazo, nivelación, el tendido, la aplicación del agua tratada, 
homogeneización, acamellonado la preparación de la capa anterior previa al tendido, en capas de 
espesores de 20 cm, la compactación indicada de proyecto por medios mecánicos, el afine de la tercería, 
el recorte de las cuñas y la eliminación del sobrante, los acarreos internos y externos de los materiales, 
elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo 
que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas y especificaciones de la DGOP y demás Normas que para el caso 
sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto de las limpiezas, 
sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo 
y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; la 
maquinaria y/o equipo necesario para: la carga, acarreo, descarga y compactación de la sub-base el 
riego del agua y su incorporación adecuada, así como el sobre acarreo necesario de ésta, la herramienta 
y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el 
mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101013F01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA 
CONTROLADA, EN CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR 
COMPACTADA AL 100% SEGÚN PRUEBA AASHTO (T-180), T.M.A. 38 mm. 
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE 
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el agua y la grava cementada controlada; así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales en los diferentes frentes de trabajo, combustibles y lubricantes, así 
como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, 
almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje en su caso, cargas, 
elevaciones, acarreos y descargas, trazo, nivelación, el tendido, la aplicación del agua tratada, 
homogeneización, acamellonado la preparación de la capa anterior previa al tendido, en capas de 
espesores de 15 cm, la compactación indicada de proyecto por medios mecánicos, el afine de la 
terracería, el recorte de las cuñas y la eliminación del sobrante, los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de 
laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las 
Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas y especificaciones de la DGOP y demás 
Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto 
de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas, las 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material sobrante hasta el banco de tiro 
autorizado por la DGOP; la maquinaria y/o equipo necesario para: la carga, acarreo, descarga y 
compactación de la sub-base el riego del agua y su incorporación adecuada, así como el sobre acarreo 
necesario de ésta, la herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de 
seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, 
considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE DIFERENTES DIÁMETROS  EN 
PULG. DE DIAMETRO EXTERIOR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la tubería de PAD, del diámetro y características solicitadas e indicadas en proyecto, cortes 
esmerilado, conexiones a tope entre tubos con termofusión, así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, almacenaje, 
alineamiento, acomodo, colocación nivelación y junteo de tubería, elementos de sujeción, todas las 
maniobras que se requieren para las fases de instalación y sellado, los elementos de seguridad y 
protección necesaria para los trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, 
elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo 
que sean necesarias en cuanto a su tipo, prioridad y cantidad conforme a las Normas Generales del 
G.D.F., las Normas de la DGOP y además Normas que para el caso sean aplicables; limpieza diaria 
parcial y/o total de área de trabajo las veces que sea necesaria, incluye los acarreos tanto horizontales 
como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para 
las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos 
de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; 
andamios en su caso la maquinaria herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los 
tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P.
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030102014F SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON PARA 
DIFERENTES DIÁMETROS CEDULA SEGÚN CORRESPONDA, SIN COSTURA 
INSTALACIÓN AHOGADA PARA DRENAJE Y/O AGUA POTABLE INCLUYE: 
SOPORTE DE PLACA DE ACERO A-36 Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: tubo de acero del diámetro, indicado en el proyecto y/o especificaciones, ced. 40, 
tornillos, tuercas, pernos, anclajes, separadores, tensores, soldadura, oxigeno, acetileno, pintura 
anticorrosiva y de acabado final, según proyecto y/o especificaciones, combustibles y lubricantes, así 
como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, 
sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenajes, acarreos, enderezado, trazo y 
nivelación, corte, habilitado, biselado, preparación previa de las unidades para la soldadura y/o soldadas 
que se lleven a cabo en obra, cuando sea el caso, armado, soldado, esmerilado, limpieza de la tubería 
por el metodo de sandblasteo para garantizar la perfgecta adherencia del primer y lapintura de acabado 
final,  aplicación de la pintura anticorrosiva y de acabado final, tanto en taller como en obra, de acuerdo 
con lo arriba anotado; todas las fases del montaje, colocación y fijación de su posición definitiva, los 
artificios que se requieran, los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; las pruebas de 
laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las 
Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que sean 
aplicables; los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, 
retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea 
necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de la 
limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de 
los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos; la maquinaria, herramienta y/o equipo, tanto en taller como 
en obra necesarias para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, especificaciones, 
Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP,  
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO, INSTALACION, A CUALQUIER NIVEL Y PRUEBAS DE PIEZAS 
ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, Y/O ACERO AL CARBON  INCLUYE: TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: las piezas especiales de Fo.Fo., extremos bridados, tornillos cadminizados, 
tuercas, empaques, plomo, estopa alquitranada, materiales para relleno de ranuras si es necesario, agua 
y los materiales que se requieran para efectuar todas las pruebas necesarias, materiales de consumo 
menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: cargas, acarreos internos, 
elevaciones y descargas; la preparación, trazo, cortes, colocación de la pieza, almacenaje; todas las 
maniobras que se requieran para las fases de instalación, conexión, sellado y fijado; los elementos de 
seguridad y protección necesaria para los trabajadores, los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial 
y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la 
carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la maquinaria, 
herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad, necesario 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos en 
espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y 
maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales 
del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030101025F01 PEGUE DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE Y/O AGUA TRATADA, DE 
ASBESTO-CEMENTO Y/O ASBESTO –CEMENTO – ACERO P.E.A.D., INCLUYE: 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de 
utilización, tales como: para efectuar él pegue de la tubería, tales como: sobre excavación para las 
maniobras, demolición, afine de fondo, soldadura en su caso, así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, mermas y/o desperdicios incluyendo 
los no recuperables los elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores; la mano de 
obra para: la instalación adecuada, ajustes, dobleces, acoplado, roscado, cargas, acarreos internos y 
descargas; trazo, cortes, preparaciones, junteo, conexión y sellado, almacenaje todas las maniobras que 
se requieran para las fases de instalación, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones 
y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes; las pruebas necesarias en cuanto a su tipo 
periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la 
D.G.O.P. y demás Normas que para su caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área 
de trabajo las veces que sea necesario, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los 
camiones, la carga de los mismos con equipo y/o mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos 
activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión, las cargas y las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.: la maquinaria, herramienta y/o equipo 
de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad tanto de taller como de en la obra 
necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones, el proyecto, Normas 
Generales del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P. considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales del 
contratista 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101025F PRUEBA DE DESINFECCION DE TUBERIA  PARA AGUA POTABLE  EN 
CUALQUIER DIAMETRO, SEGUN PROYECTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: pipa de agua, hipoclorito de calcio, o cal clorada,  bomba adecuada para el efecto, 
empaques, lubricante, coples, ligas, para prueba de desinfección y materiales de consumo menor, 
puestos en el sitio de su utilización, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: para realizar la 
prueba, acomodo, alineamiento, nivelación, junteo, conexión y sellado de la tubería, sostenimiento de 
ductos, señalamientos, pasarelas, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sean 
necesarias, incluyendo los acarreos, tanto horizontales como verticales, de los materiales producto de la 
limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones, la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, 
las cargas y las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de 
tiro autorizado por la D.G.O.P.; mantenimiento y/o reparación de datos hasta la recepción de la 
D.G.O.P.,las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y 
cantidad conforme a las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y 
demás Normas que para el caso sean aplicables; la maquinaria, la herramienta y el equipo de 
construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
los cargos adicionales del contratista. 
 
Los tubos que sean dañados durante las maniobras efectuadas por el contratista serán repuestos por su 
cuenta, a satisfacción de la D.G.O.P., así como los daños a terceros que ocasione. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101025F PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA  PARA AGUA POTABLE  EN 
CUALQUIER DIAMETRO, SEGUN PROYECTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: pipa de agua, manómetros, bomba, mano de obra, tubos, válvulas, piezas 
especiales, que se detecten defectuosas durante la prueba hidrostática, empaques, lubricante, coples, 
ligas, para prueba hidrostática y materiales de consumo menor, puestos en el sitio de su utilización, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: para realizar la prueba, acomodo, alineamiento, 
nivelación, junteo, conexión y sellado de la tubería, sostenimiento de ductos, señalamientos, pasarelas, la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sean necesarias, incluyendo los acarreos, tanto 
horizontales como verticales, de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta 
el sitio para la carga a los camiones, la carga de los mismos con equipo y/o a mano, los tiempos de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas y las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; 
mantenimiento y/o reparación de datos hasta la recepción de la D.G.O.P.,las pruebas de laboratorio y 
campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las Normas 
Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso 
sean aplicables; la maquinaria, la herramienta y el equipo de construcción y de seguridad necesario para 
la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
Los tubos que sean dañados durante las maniobras efectuadas por el contratista serán repuestos por su 
cuenta, a satisfacción de la D.G.O.P., así como los daños a terceros que ocasione. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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BOMBEO DE ACHIQUE, A BASE DE BOMBA DE 4“DE DIÁMETRO PARA USO A 
CUALQUIER NIVEL Y/O PROFUNDIDAD, INCLUYE: TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: bomba, mangueras, cable, gasolina, diesel, así como las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios; la mano 
de obra para; almacenaje en su caso, cargas, acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones 
y descensos a cualquier nivel, retiro de los materiales sobrantes y/o desperdicios; las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, las pruebas de laboratorio y campo 
que sean necesarias en cuanto a su tipo y periodicidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para el caso sean aplicables; la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesario, incluyendo los acarreos, 
tanto horizontales como verticales, de los materiales producto de la limpieza y excavación, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; 
el cargo por equipo par la carga, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte 
durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los 
acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; 
andamios, pasarelas, maquinaria, herramienta, equipo de construcción, confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo al proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o a las instrucciones de la DGOP, 
considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de 
obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE TOMAS 
DOMICILIARIAS EN TUBERÍAS DE A.P. EXISTENTES INCLUYE: ACCESORIOS Y 
PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: los materiales para realizar la conexión tales como conectores, bridas, válvulas de 
incersión tubería de 19 y 13 mm,  materiales y accesorios para su conexión y fijación, aislantes, 
reconexiones que sean necesarias, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones 
municipales, materiales de consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: almacenaje y manejos necesarios, la instalación, fijación, conexión y demás operaciones 
necesarias para llevar a cabo las pruebas de resistencia, polaridad y continuidad eléctrica, 
mantenimiento, puesta en servicio, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y 
descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la 
protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean 
necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales del G.D.F., las 
Normas de la DGOP y además Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o 
total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales, de los materiales 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio de carga a los camiones, la carga de 
los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y 
en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la herramienta y equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo indicado por la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE (0.40X0.30X0.30) TIPO PARA OPERACIÓN 
DE VÁLVULAS, PARA AGUA POTABLE A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 
DEFLEXIONES DE F’c=150/kg/cm², DE ACERO DE REFUERZO INCLUYE: TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, puestos en el sitio de 
utilización, tales como: la cimbra en su parte proporcional de acuerdo a su numero de usos, clavos, 
desmoldante, concreto premezclado o hecho en obra en su caso, cemento, arena, grava, agua, con 
resistencia indicada en proyecto; acero de refuerzo indicado en el proyecto, alambre recocido, elementos 
de sujeción; material de curado, así como para las obras de protección en su caso a terceros e 
instalaciones municipales, los materiales de consumo menor, almacenajes, mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: trazo y nivelación, el cimbrado, descimbrado, colados, vibrado, acabado, curado, 
habilitado y armado del acero, emboquillado, colocación de señalamientos de protección a terceros, 
cargas, acarreos internos y descargas; trazo, nivelación, cortes, almacenaje, las maniobras que se 
requieran, los elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores, los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas 
de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las 
Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para el 
caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo 
los acarreos tanto horizontales como verticales, de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o 
desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones, la carga de los mismos con equipo y/o a mano, 
el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas y las 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado 
por la DGOP; andamios en su caso, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F. y/o las instrucciones de la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso. así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030101000F CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS PARA OPERACIÓN,  A BASE DE 
CONCRETO ARMADO, ACERO DE REFUERZO: INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO Y TAPA METALICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales y herramientas necesarios puestos en el 
sitio de su utilización tales como: concreto de la resistencia especificada en el proyecto, cemento, arena, 
en proprción de acuerdo al proyecto, agua, herramienta menor, ademe de madera, troquelamiento 
señalamiento, acarreos, cargas, descargas, retiro de desperdicios, al tiro autorizado, mano de obra, así 
como materiales menores de consumo, almacenaje, mermas y desperdicios, la mano de obra para 
realizar la limpieza de la zona de obra previo a los pegues y conexiones de las líneas de A.P., A.T y 
líneas de atarjea y colectores, existentes y sin concluir, el transporte y la cubierta de la caja del mismo 
para evitar derrames en los kilómetros subsecuentes al primero, ida y vuelta para transportar el material 
producto de la limpieza y retiro de escombro en zona de obra, cargas, descargas y acarreo interno del 
material producto de la limpieza diaria parcial y/o total que se requiera en la obra incluyéndose el acarreo 
horizontal y vertical al sitio para la carga al camión del material producto de la limpieza y escombro, su 
carga al camión debe incluirse también el cargo por equipo y/o mano de obra para la carga, la mano de 
obra necesaria para: relleno de oquedades con material producto de excavación, corte en secciones 
manejables, junta, retiro, cargas, acarreos del material producto de la limpieza y retiro de escombro en 
zona de obra, en el sitio de almacenaje y/o sitio de la carga a los camiones, carga, acarreo y descarga al 
primer kilómetro ida y vuelta, la mano de obra, herramienta y equipo, para efectuar la limpieza, y carga 
del material derramado durante el recorrido al tiro ida y vuelta; las pruebas de laboratorio y campo que 
sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para el caso sean aplicables; los 
tiempos de los vehículos durante el transporte ida y vuelta, carga y descarga del material derramado 
hasta el sitio de tiro indicado por la DGOP; incluye los tiempos de los vehículos activos e inactivos 
durante la carga, el señalamiento, iluminación provisional, el equipo de construcción y seguridad 
necesarios, para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones y/o instrucciones 
de la DGOP. así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contrato.  
 
Además, el precio unitario debe incluir el material y mano de obra necesarios para la protección y el 
adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo, asimismo la protección de los elementos existentes 
que durante la ejecución de los trabajos, sean susceptibles de maltrato, según Normas del G.D.F., las 
aplicables al caso y/o indicaciones de la DGOP. 
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CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA, SOBRE TUBOS DE DRENAJE DE 
VARIAS MEDIDAS, CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 cm. DE 
ESPESOR COLOCADO A TIZÓN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PULIDO 
DE CEMENTO DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA SOBRE 
TUBO, A CUALQUIER NIVEL Y PROFUNDIDAD SEGÚN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: piedra braza limpia, tabique rojo recocido, cemento, arena, grava, agua, tubería de 
concreto, madera de pino, desmoldante, acero de refuerzo, escalones metálicos, brocal y tapa de Fo.Fo., 
tezontle, tepetate, material de curado y materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: trazo y nivelación, la demolición de pavimentos en su caso, excavación y afine, 
colocación de tubería, cama de tezontle, el movimiento y selección de los materiales, el acomodo y junteo 
en la construcción de la mampostería, construcción del muro de tabique, aplanado de 2cm de espesor 
con acabado pulido en el interior de los muros con mortero cemento-arena 1:4, plantilla y medias cañas 
elaboración de la cimbra y obra falsa necesarias, elaboración y colocación del concreto de f’c= 150 
Kg/cm², vibrado, acabado y curado, habilitado y colocación del acero de refuerzo, forjado de tubo, trabe 
de concreto de acuerdo a proyecto, colocación, nivelación y fijación de los escalones, colocación de 
brocales y tapas de Fo.Fo., descimbrado, rellenos compactados, traspaleos; la limpieza diaria parcial y/o 
total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto verticales como 
horizontales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de 
carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; las pruebas de 
laboratorio y campo necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las Normas 
Generales de Construcción del G.D.F., Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso sean 
aplicables; la herramienta, andamios y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos de acuerdo al proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P.; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA DRENAJE DE DIFERENTES DIÁMETROS  EN 
PULG. DE DIAMETRO EXTERIOR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la tubería de PEAD, del diámetro y características solicitadas e indicadas en proyecto, la grasa 
para el ensamble de la tubería, el agua para efectuar las pruebas, cable Manila, así como para las obras 
de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, almacenajes, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, 
almacenaje, alineamiento, acomodo, colocación nivelación y junteo de tubería, elementos de sujeción, 
todas las maniobras que se requieren para las fases de instalación y sellado, los elementos de seguridad 
y protección necesaria para los trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, 
elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo 
que sean necesarias en cuanto a su tipo, prioridad y cantidad conforme a las Normas Generales del 
G.D.F., las Normas de la DGOP y además Normas que para el caso sean aplicables; limpieza diaria 
parcial y/o total de área de trabajo las veces que sea necesaria, incluye los acarreos tanto horizontales 
como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para 
las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos 
de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; 
andamios en su caso la maquinaria herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los 
tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P.
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030102014F SUMINISTRO, COLOCACION Y RETIRO DE PLACAS DE ACERO, PARA 
PROTECCION DE CEPAS Y/O PASO DE VEHICULOS, CON MOVIMIENTOS IN 
SITU NO MAYORES A 5 Km, CON RECUPERACION A FAVOR DE LA 
CONTRATISTA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la placa de acero A-35 de espesor de 1” o 11/4”,  H = 10 cm. soldada a placa 
principal, troquel, ademe, ángulo o varilla de 25.4 mm (1”) de diámetro, con ángulo de 1” soldado a la 
placa para tope, soldadura, oxigeno, acetileno, combustibles y lubricantes, los elementos de seguridad y 
protección necesarios para los traslapes, así como para las obras de protección a terceros e 
instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios, descalibres; la 
mano de obra para: almacenaje, el trazo, nivelación, demolición, excavación en su caso, corte, habilitado, 
presentación, armado, fijado, esmerilado, soldado, carga, acarreo de las placas a los diferentes frentes 
de trabajo donde se requieran, y colocación; excavación y demolición en su caso, retiro con recuperación 
a favor de la contratista, el mantenimiento durante el proceso de la obra, los movimientos y/o reacomodos 
indicados por la DGOP las veces que sea necesario, en un radio no mayor de 5 Km; los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas 
de laboratorio y campo que sean necesarias según el tipo, cantidad y periodicidad, según las Normas de 
Construcción del G.D.F., las Normas y especificaciones de la DGOP y demás Normas que para el caso 
sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto 
verticales como horizontales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio de carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo 
para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; la 
maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones, el 
proyecto, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando 
los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102006F08 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA CURVA COMPLEMENTARIA EN 
PARAPETO DE CONCRETO ACABADO APARENTE Y DESCIMBRADO A 
CUALQUIER NIVEL, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: la parte proporcional que le corresponda según el número de usos de la cimbra de 
madera o metálica para dar el acabado aparente y curva indicada, en caso de no cumplir con la cimbra 
de madera deberá cambiar a metálica, obra falsa, contraventeo, pernos, tornillos, clavos, alambre 
recocido, goteros, atiezadores, separadores, desmoldantes, chaflanes y materiales de consumo menor, 
sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, elevaciones, fletes y acarreos internos, 
habilitado y fabricación, trazo, alineación, colocación, plomeo, cimbrado, troquelado, tapones, obra falsa y 
todos los elementos que garanticen su estabilidad durante el colado y fraguado, aplicación del 
desmoldante, descimbrado, maniobras, remoción de rebabas y desaparición de juntas, retiro; la limpieza 
diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de 
los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, 
la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo 
de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102006F08 SUMINISTRO DE CIMBRA ACABADO APARENTE A CUALQUIER ALTURA O 
NIVEL PARA PARAPETOS MUROS, MURO DE CONTENCIÓN, ESTRIBOS, 
COLUMNAS, CABEZALES, TRABES, TRABES EN MUROS, LOSAS, FIRMES, 
DALAS, GUARNICION, EN DONDE INDIQUE LA SUPERVISIONY DESCIMBRADO 
A CUALQUIER NIVEL, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: la parte proporcional que le corresponda según el número de usos de la cimbra de 
madera o metálica para dar el acabado aparente indicado en el proyecto, obra falsa, contraventeo, 
pernos, tornillos, clavos, alambre recocido, goteros, atiezadores, separadores, desmoldantes, chaflanes y 
materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, 
elevaciones, fletes y acarreos internos, habilitado y fabricación, trazo, alineación, colocación, plomeo, 
cimbrado, troquelado, tapones, obra falsa y todos los elementos que garanticen su estabilidad durante el 
colado y fraguado, aplicación del desmoldante, descimbrado, maniobras, remoción de rebabas y 
desaparición de juntas, retiro; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea 
necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las 
limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, 
las cargas, las descargas, los acarreos internos; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y 
de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN 
CIMENTACIÓN, PILAS, ESTRIBOS, CUALQUIER MEDIDA ESTRUCTURA, 
SUPERESTRUCTURA, DALAS, PARAPETOS, CASTILLOS DE CUALQUIER 
OTRO ELEMENTO LOSAS, CONTRATRABES, TRABES INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: el acero de refuerzo del diámetro indicado en proyecto, alambre recocido cal. 18 
para amarres, muestras para pruebas, traslapes, escuadras en la parte proporcional que corresponda 
según proyecto, ganchos, silletas, bulbos de soldadura para varillas del No. 8 y mayores materiales de 
consumo menor, sus mermas, desperdicios y descalibres; la mano de obra para: almacenaje, 
enderezado, trazo, cortes, habilitado, colocación, limpieza libre de óxido o cualquier material 
contaminante del material suministrado, elevaciones, cargas, descargas; entongados, así como para las 
obras de protección a terceros, protección para lluvias  los acarreos necesarios para el traslado de los 
materiales del patio de habilitado al lugar de su colocación, amarres, soldado (en su caso), colocación de 
conectores, recuperación del acero; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que 
sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto de 
las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de carga a los camiones; la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, 
las cargas, descargas, los acarreos internos; pruebas de laboratorio  necesarias en cuanto a su tipo, 
cantidad y periodicidad, radiografías,  líquidos penetrantes según las Normas Generales de Construcción 
del G.D.F., las Normas de Construcción de la D.G.O.P. y las demás Normas que para el caso sean 
aplicables; andamios, herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030102014F SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ASIENTO DE fy= 2530 kg/cm2, DE 
ACERO ESTRUCTURAL INCLUYE: PLACA DE ACERO A-36 DE f’y= 2530 kg/cm2  
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: placas de acero estructural  A-36 de 2530 kg/cm2, de 30 x25 x1.9 cm. con 6 
anclas de ¾” diámetro de acero de f’y= 4200 kg/cm2, y estribos del No. 3, incluye tornillos, tuercas, 
pernos, anclajes, separadores, tensores, soldadura, oxigeno, acetileno, pintura anticorrosiva y de 
acabado final, según proyecto y/o especificaciones, combustibles y lubricantes, así como para las obras 
de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: almacenajes, acarreos, enderezado, trazo y nivelación, corte, 
habilitado, biselado, preparación previa de las unidades para la soldadura y/o soldadas que se lleven a 
cabo en obra, cuando sea el caso, armado, soldado, esmerilado, limpieza, aplicación de la pintura 
anticorrosiva y de acabado final, tanto en taller como en obra, de acuerdo con lo arriba anotado; todas las 
fases del montaje, colocación y fijación de su posición definitiva, los artificios que se requieran, los 
elementos de seguridad y protección para los trabajadores; las pruebas de laboratorio que sean 
necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que sean aplicables; los acarreos 
internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos 
tanto horizontales como verticales de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por 
equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante 
los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos; la maquinaria, herramienta y/o equipo, tanto en taller como en obra necesarias para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, especificaciones, Normas Generales de Construcción 
del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, será responsabilidad de la contratista la verificación del 
alineamiento y nivelación de las trabes montadas en su posición definitiva, previa a la colocación los 
diafragmas metálicos, cualquier alteración en los elementos (trabes) ya colocados, durante el proceso de 
montaje de los diafragmas, será con cargo a la contratista, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIGERAMIENTO CON POLIESTIRENO 
(UNICEL), EN PLACA TIPO N,  SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales para su confinamiento, señalización y 
protección a terceros la placa de poliestireno, de la forma y medidas indicadas en el proyecto, elementos 
de fijación puesto en el sitio de su utilización, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: 
almacenaje en su caso, acarreos tanto horizontales como verticales, la protección de obra para la 
protección al transito vehicular y peatonal mediante señales y bandereros necesarios; colocación de 
andamios en su caso, elevaciones, cargas, acarreos, descargas, acomodo, colocación y fijación de la 
placa. la colocación acomodo y fijación del poliestireno de acuerdo a proyecto y/o especificaciones; las 
pruebas laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las 
Normas Generales de Construcción del G.D.F. y las Normas de la D.G.O.P.; la limpieza diaria parcial y/o 
total del área de trabajo las veces que sea necesaria, los certificados de calidad, incluyendo los acarreos 
tanto horizontales como verticales de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; las cargas de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos 
de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los 
acarreos internos; la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo, de acuerdo con las especificaciones, el proyecto y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102014F SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL EN ACCESORIOS 
PARA DE ASIENTO INCLUYE: PLACA DE ACERO A-36 DE f’y= 2530 kg/cm2  Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: placas de acero estructural  A-36 de 2530 kg/cm2, barridos, tornillos, tuercas, 
pernos, anclajes, separadores, tensores, soldadura, oxigeno, acetileno, pintura anticorrosiva y de 
acabado final, en su caso, según proyecto y/o especificaciones, combustibles y lubricantes, así como 
para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenajes, acarreos, enderezado, trazo y nivelación, 
corte, habilitado, biselado, preparación previa de las unidades para la soldadura y/o soldadas que se 
lleven a cabo en obra, cuando sea el caso, armado, soldado, esmerilado, limpieza, tanto en taller como 
en obra, de acuerdo con lo arriba anotado; todas las fases del montaje, colocación y fijación de su 
posición definitiva, los artificios que se requieran, los elementos de seguridad y protección para los 
trabajadores; las pruebas de laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad 
conforme a las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas 
que sean aplicables; los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a 
cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a 
terceros e instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que 
sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de 
la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de 
los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos; la maquinaria, herramienta y/o equipo, tanto en taller como 
en obra necesarias para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, especificaciones, 
Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, será responsabilidad de 
la contratista la verificación del alineamiento y nivelación de las trabes montadas en su posición definitiva, 
previa a la colocación de las placas metálicas, cualquier alteración en los elementos (trabes) ya 
colocados, durante el proceso de montaje de las placas, será con cargo a la contratista, considerando los 
tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE ANCLAS FORMADOS POR 
PERNOS DE ACERO A-36 DE fy = 7200 kg/cm2, ANCLADOS A ELEMENTOS DE 
CONCRETO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el juego de anclas de acero A-36 de f’y= 7200 kg/cm2, de la longitud indicada en 
el proyecto, ángulo y canales de acero A-36, ángulos, anclas, pernos, solerás, así como: tornillos, 
tuercas, roldanas, pernos, anclas, separadores, alambre recocido, tensores, soldadura, según 
especificaciones y/o proyecto, nivelación de anclas con topografía, así como para las obras de protección 
a terceros e instalaciones municipales, los materiales de consumo menor, mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: carga, acarreos internos, descargas; enderezado, trazo, nivelación, corte, habilitado, 
biselado, almacenaje, preparación previa de las unidades para soldadura y/o soldadas que se lleven a 
cabo en obra, cuando sea el caso, armado, fijado, soldado, esmerilado, limpieza; todas las maniobras 
que se requieran para las fases del montaje, los elementos de seguridad y protección necesaria para los 
trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
periodicidad, certificados de calidad en su caso, y cantidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para el caso sean aplicables, los 
certificados de calidad; la limpieza parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales del material producto de limpiezas, sobrantes 
y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a 
mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos; la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesarios, tanto en taller como en obra, para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción 
del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el 
mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARAPETO METÁLICO. A BASE DE UN 
TUBO VERTICAL DE ACERO DE 6" CON COSTURA, CED 40, UN TUBO HORIZ.  
DE 4" Y DOS TUBOS HORIZ. DE 3" CON COSTURA, CED 40, SEGÚN 
PROYECTO,  ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: tubo de acero ced. 40 con costura, de las medidas indicadas en proyecto, placas 
de acero A-36, tornillos, tuercas, pernos, anclajes, separadores, tensores, soldadura, oxigeno, acetileno, 
pintura anticorrosiva y de acabado final, según proyecto y/o especificaciones, combustibles y lubricantes, 
materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenajes, 
acarreos, enderezado, trazo, corte, habilitado, biselado, preparación previa de las unidades para la 
soldadura y/o soldadas que se lleven a cabo en obra, cuando sea el caso, limpieza mediante el método 
de sandblasteo hasta llegar hasta el metal blanco, armado, soldado, esmerilado, limpieza, aplicación de 
la pintura anticorrosiva y de acabado final, tanto en taller como en obra, de acuerdo con lo arriba anotado; 
todas las fases del montaje, colocación y fijación de su posición definitiva, los artificios que se requieran, 
los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; la limpieza diaria parcial y/o total del área 
de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; 
la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del 
material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; las pruebas de laboratorio y campo que sean 
necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que sean aplicables; la maquinaria, 
herramienta y/o equipo, tanto en taller como en obra, para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo 
con el proyecto y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102007F SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE ALTO COMPORTAMIENTO 
ESTRUCTURAL, CONCRETO CLASE I Y CONCRETO CLASE II DE CUALQUIER 
RESISTENCIA, DE f’c, EN CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, SUPERESTRUCTURA, 
FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS, PISOS, DALAS, CASTILLOS, 
CONTRATRABES, TRABES, CENEFAS, MUROS, PLANTILLAS FIRME DE 
COMPRESION Y/O CUALQUIER ELEMENTO T.M.A. 12 mm. Y 19 mm DE ALTO 
REVENIMIENTO DE 10 A 22 cm. PREMEZCLADO EN PLANTA, SEGUN 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de los materiales puestos en el sitio de su utilización tales como: 
cemento, arena, grava y agua para fabricación del concreto hidráulico en planta y/o premezclado con 
agregado de 12 mm.  y 19 mm para espacios donde no se pueda acomodar adecuadamente el concreto 
y de alto revenimiento de 10 a 22 cm. en su caso, los aditivos y/o impermeabilizante integral, en su caso, 
membrana de curado, indicados en el proyecto y/o las especificaciones. La empresa debe tomar en 
cuenta el empleo de material acelerante, cemento o concreto premezclado de fraguado rápido, previa 
autorización de la D.G.O.P Así mismo artesas, pasarelas, combustibles y lubricantes materiales de 
consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: fabricación del concreto si no es 
premezclado, mezclado, vaciado, bombeo, en su caso, o cualquier otro procedimiento que garantice la 
continuidad de su colocación, vibrado, acabado, curado, incorporación de los aditivos y/o 
impermeabilizantes requeridos, revisión del alineamiento y plomeo de los paños antes y después del 
colado, cilindros de prueba, y las demás pruebas indicadas en la especificación cargas, acarreos, 
elevaciones a cualquier nivel, descargas y demás maniobras y artificios necesarios; la limpieza parcial y/o 
total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la 
carga a los camiones; la cargas de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos; las 
pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad según 
las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para 
el caso sean aplicables; deberá incluir una prueba de la eficiencia del curado en campo; andamios, la 
herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo 
de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030101016F02 SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y COLOCACION DE CARPETA  DE 0.10 m 
COMPACTOS DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO, ELABORADO EN 
PLANTA T.M.A. DE 25 mm COMPACTADA AL 95 % DE SU DMT, SEGÚN 
PROYECTO  ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P.   
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la mezcla asfáltica elaborada en planta, en caliente, ( ya sea de la planta de 
asfalto del G.D.F. ó de una planta que designe el contratista), la mezcla será a base de emulsión tipo RL-
2K, elaborada en planta, con material pétreo y cemento asfáltico que indique el proyecto, material de 
riego de liga, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, almacenaje, mermas y desperdicios, a mano de obra para carga, acarreo y descarga 
desde la planta hasta el lugar de su colocación, preparación de la carpeta mediante un barrido, en caso 
de aplicación del plan de contingencias ambiental, deberá suspender las actividades sin cargo extra para 
la Dependencia, eliminando todo el material extraño, la aplicación del riego de liga, el tendido de la 
mezcla asfáltica a la temperatura adecuada, el afine de las juntas de construcción, tanto longitudinales 
como transversales, la compactación de la carpeta hasta obtener el porcentaje y el espesor requerido por 
proyecto al 95% de su D.M.T., aditivos necesarios para cumplir las normas particulares de la DGOP. el 
afine de la carpeta terminada, los recortes de la cuñas necesarias, la protección a las estructuras que lo 
requieran, la limpieza del área de trabajo las veces que sea necesaria, el acarreo hasta el sitio de carga 
de los camiones del material de limpieza, sobrantes y/o desperdicios, así como las pruebas de campo y/o 
laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las Normas de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso sean aplicables 
así como las especificaciones y proyecto, el cargo por equipo para las cargas; los tiempos activos, 
inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante las cargas, descargas y el acarreo de ida y 
vuelta, la cubierta para la caja del camión, los acarreos internos y externos para el retiro del material 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el tiro autorizado por D.G.O.P.; la maquinaria 
y/o equipo necesario para la carga, acarreo, tendido de la carpeta asfáltica; la herramienta y/o equipos de 
construcción, confinamiento, iluminación provisional, y seguridad necesarios para la correcta ejecución 
del trabajo de acuerdo con las especificaciones, Normas Generales del G.D.F. proyecto y/o instrucciones 
de la D.G.O.P., considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo 
de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO BAJO EN DIFERENTES 
DIMENSIONES FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16  CON FONDO BLANCO, AZUL, 
VERDE Y NARANJA (PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD ) EN POSTE PROPIO O EN 
POSTE EXISTENTE), CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL 
CONTROL DE TRÁNSITO EN ÁREA URBANA Y SUBURBANA DE LA SETRAVI, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES 
Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre y dimensiones de acuerdo a proyecto, poste de acero 
laminado tipo P.T.R. de dimensiones y espesor indicado en proyecto y/o herrajes en su caso, soldadura, 
perfiles de acero laminado, tornillería galvanizada, soldadura, materiales para limpieza de lámina, 
primario inorgánico, pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas del Manual de 
Dispositivos para el Control de Tránsito en Areas Urbanas y Suburbanas, cemento, grava, arena y agua 
para las bases en su caso, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, 
materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: fabricación de la 
base, en su caso; almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos y descargas; trazo y nivelación, 
demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, impresión de señales, limpieza de 
la superficie por pintar, aplicación de primario y/o papel reflejante en su caso, con un espesor mínimo de 
película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y Manual de Dispositivos para el Control de 
Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas; armado e instalación de la señal en el sitio señalado, 
fabricación del concreto, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y 
vaciado en su caso; todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, su reubicación y 
mantenimiento durante el proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para los 
trabajadores; los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales, la recuperación a favor de la contratista, en su caso, las pruebas de laboratorio 
y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad según las Normas del Manual 
de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas, las Normas de la DGOP y 
demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las 
veces que sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos 
de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las demoliciones, las 
limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado hasta el banco de tiro 
autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso; así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL PREVENTIVA DIFERENTES 
DIMENSIONES, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16  CON FONDO 
AMARILLO (PELÍCULA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE  SOBRE POSTE, 
SEGUN MANUAL DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO EN ZONA URBANA DE LA 
SETRAVI, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre indicado en el proyecto, poste de acero laminado tipo P.T.R. 
de altura, dimensiones y espesor indicado en proyecto, en su caso, herrajes, soldadura, perfiles de acero 
laminado, tornillería, soldadura, materiales para limpieza de lámina, primario inorgánico, pintura de 
esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas de la Secretaria de Transportes y Validad, cemento, 
grava, arena y agua para las bases en su caso, así como para las obras de protección a terceros e 
instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: fabricación de la base, en su caso, almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos y descargas; 
trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, impresión de 
señales, limpieza de la superficie por pintar, aplicación de primario y reflejante en su caso, con un 
espesor mínimo de película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y/o Normas de la 
SETRAVI,; armado e instalación de la señal en el sitio señalado, fabricación del concreto su reubicación y 
mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y vaciado en su caso; todas las maniobras que 
se requieran para las fases del montaje, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de la obra, 
los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, la recuperación a favor 
de la contratista, las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y 
periodicidad según las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para 
el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sean 
necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las 
limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de 
los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las 
demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado hasta el 
banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento 
del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso; así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA DE DIFERENTES 
MEDIDAS FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16  CON FONDO 
AMARILLO (PELÍCULA REFLEJANTE GRADO DIAMANTE SOBRE POSTE, 
SEGUN MANUAL DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO EN ZONA URBANA DE LA 
SETRAVI) INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre indicado en el proyecto, poste de acero laminado tipo P.T.R. 
de altura, dimensiones y espesor indicado en proyecto, en su caso, herrajes en su caso, soldadura, 
perfiles de acero laminado, tornillería, soldadura, materiales para limpieza de lámina, primario inorgánico, 
pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas de la Secretaria de Transportes y Validad, 
grava, arena y agua para las bases en su caso, así como para las obras de protección a terceros e 
instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: fabricación de la base, en su caso, almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos y descargas; 
trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, impresión de 
señales, limpieza de la superficie por pintar, aplicación de primario y reflejante en su caso, con un 
espesor mínimo de película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y/o Normas de la 
SETRAVI; armado e instalación de la señal en el sitio señalado, fabricación del concreto su reubicación y 
mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y vaciado en su caso; todas las maniobras que 
se requieran para las fases del montaje, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de la obra, 
los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, la recuperación a favor 
de la contratista, las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y 
periodicidad según las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para 
el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sean 
necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las 
limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de 
los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las 
demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado hasta el 
banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento 
del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso; así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIAL A BASE DE LAMINA PINTRO PARA 
CONFINAMIENTO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: mano de obra, equipo, maquinaria, materiales, herramienta, cargas, descargas 
acarreos y sobre acarreos dentro y fuera de la obra, postes de 2.90m de altura calibre 18 a cada 2.40m, 
perforación, abrir huecos para desplantar postes a 50 cm de profundidad relleno de concreto 
f’c=150km/cm² con revenimiento de 14cm tamaño máximo de agregados de ¾ “, colocar postes, 
demolición de concreto asfáltico, concreto simple o armado la excavación de cualquier tipo y clase de 
terreno, lamina pintro de 2.40x0.90m calibre 24, los módulos de lamina pintro serán de una altura mínima 
de 2.40m y deberán contar con contraventeos a base de alambre recocido, a base de cuatro hilos, a cada 
6.00m, malla ciclónica calibre 11 con abertura de 55x55mm, sobre marco rígido a base de ángulo de 
1”x1”x1/8” de 2.40mx1.50m, los módulos de malla ciclónica con lamina pintro serán de una altura mínima 
de 2.40m, se colocaran módulos alternados de la siguiente forma: el primer modulo será totalmente de 
lamina pintro y el segundo modulo constara de una hoja de lamina pintro en la parte inferior y marco de 
ángulo y malla ciclónica en la parte superior, mantenimiento y limpieza del tapial en la zona de obra el 
suministro de todos los materiales necesarios para su confinamiento, señalización y protección a terceros 
e instalaciones municipales, combustibles y lubricantes, materiales de consumo menor, sus mermas y 
desperdicios puestos en el sitio de su utilización; la mano de obra para: localización,  la extracción de los 
postes y desmontaje de la malla ciclón y de los demás elementos que así lo requieran; excavación, 
demolición de la banqueta y/o asfalto, excavaciones en cualquier tipo de material para extracción de 
poste, cortes, en su caso, la recuperación de todos sus elementos y accesorios de fijación, carga, 
traslado al almacén que indique la D.G.O.P. en un radio no mayor de 5 Km. de distancia; la descarga, el 
inventariado de los materiales y accesorios, su clasificación y estibado, la limpieza diaria parcial y/o total 
del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte 
durante el acarreo de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el banco de tiro autorizado 
por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., será responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos que por 
perdida y/o mal manejo sean dañados durante la maniobra, sin cargo adicional para la dependencia, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN PARA OBRAS DE 122X244cm. 
CONSTITUIDAS POR LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, PINTURA COLOR 
NARANJA ALTERNO CON CINTA SCOTCH BLANCO, EN FRANJAS A 45 
GRADOS, CON POSTE GALVANIZADO DE 2”X2” INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre indicado en el proyecto, poste de acero laminado tipo P.T.R. 
de altura, dimensiones y espesor indicado en proyecto, en su caso, herrajes en su caso, soldadura, 
perfiles de acero laminado, tornillería, soldadura, materiales para limpieza de lámina, primario inorgánico, 
pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas de la Secretaria de Transporte y Vialidad, 
cemento, grava, arena y agua para las bases en su caso, así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: fabricación de la base, en su caso, almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos 
y descargas; trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, 
impresión de señales, limpieza de la superficie por pintar, aplicación de primario y reflejante en su caso, 
con un espesor mínimo de película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y/o Normas de 
la Setravi; movimiento de las barreras las veces que sea necesario a los sitiso que indique la DGOP, y/o 
la supervisión, armado e instalación de la señal en el sitio señalado, fabricación del concreto su 
reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y vaciado en su caso; todas las 
maniobras que se requieran para las fases del montaje, su reubicación y mantenimiento durante el 
proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes; 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, la 
recuperación a favor de la contratista; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que 
sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto 
de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de 
las demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado 
hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de 
construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución 
del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del 
G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso; así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO ELEVADO 
EN DIFERENTES DIMENSIONES FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 
16  CON FONDO BLANCO, AZUL, VERDE Y NARANJA (PELÍCULA REFLEJANTE 
ALTA INTENSIDAD ) EN POSTE PROPIO O EN POSTE EXISTENTE), CONFORME 
A LA CLASIFICACIÓN DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE 
TRÁNSITO EN ÁREA URBANA Y SUBURBANA DE LA SETRAVI, INCLUYE: 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre y dimensiones de acuerdo a proyecto, poste de acero tipo 
Monten con bastidor de dimensiones y espesor indicado en proyecto y/o herrajes en su caso, soldadura, 
perfiles de acero laminado, tornillería galvanizada, soldadura, materiales para limpieza de lámina, 
primario inorgánico, pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas del Manual de 
Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas, cemento, grava, arena y agua 
para las bases en su caso, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, 
materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: fabricación de la 
base, en su caso; almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos y descargas; trazo y nivelación, 
demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, impresión de señales, limpieza de 
la superficie por pintar, aplicación de primario y/o papel reflejante en su caso, con un espesor mínimo de 
película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y Manual de Dispositivos para el Control de 
Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas; armado e instalación de la señal en el sitio señalado, 
fabricación del concreto, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y 
vaciado en su caso; todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, su reubicación y 
mantenimiento durante el proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para los 
trabajadores; los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales, la recuperación a favor de la contratista, en su caso, las pruebas de laboratorio 
y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad según las Normas del Manual 
de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas, las Normas de la DGOP y 
demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las 
veces que sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos 
de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las demoliciones, las 
limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado hasta el banco de tiro 
autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso; así como los indirectos, el 
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030102011F01 COLOCACIÓN DE VARILLA DE REFUERZO DEL No. 4 PÁRA CONFINAMIENTO 
DE OBRA INCLUYENDO HABILITADO, DOBLES, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el acero de refuerzo del diámetro indicado en proyecto, alambre recocido cal. 18 
para amarres, materiales para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales 
de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, enderezado, trazo, 
cortes, habilitado, colocación, limpieza libre de óxido o cualquier material contaminante, elevaciones, 
cargas, descargas; entongados, los acarreos necesarios para el traslado de los materiales del patio de 
habilitado al lugar de su colocación, amarres; con recuperación a favor de la contratista, los acarreos 
internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la 
pintura para su señalamiento; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea 
necesaria, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto de las 
limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de carga a los camiones; la carga de los mismos con 
equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas los tiempos activos, inactivos y en espera de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las 
cargas, descargas, los acarreos internos; andamios, herramienta y/o equipo de construcción 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento 
del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista.  
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN DIFERENTES 
DIMENSIONES FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16  CON FONDO SEGÚN 
INDIQUE PROYECTO FLUORESCENTE (PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD Y/O 
GRADO DIAMANTE) EN POSTE PROPIO O EN POSTE EXISTENTE, CONFORME A LA 
CLASIFICACIÓN DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN 
ÁREA URBANA Y SUBURBANA DE LA SETRAVI, INCLUYE: TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES 
Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre y dimensiones de acuerdo a proyecto, poste de acero 
laminado tipo P.T.R. de dimensiones y espesor indicado en proyecto y/o indicaciones de la D.G.O.P., 
herrajes en su caso, soldadura, perfiles de acero laminado, tornillería galvanizada, soldadura, materiales 
para limpieza de lámina, primario inorgánico, pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las 
Normas del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas, 
cemento, grava, arena y agua para las bases en su caso, así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: fabricación de la base, en su caso; almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos 
y descargas; trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, 
impresión de señales, limpieza de la superficie por pintar, aplicación de primario y/o papel reflejante en su 
caso, con un espesor mínimo de película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y Manual 
de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas; armado e instalación de la 
señal en el sitio señalado, fabricación del concreto, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de 
obra para las bases y vaciado en su caso; todas las maniobras que se requieran para las fases del 
montaje, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de la obra, los elementos de seguridad y 
protección para los trabajadores; los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y 
descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y maniobras necesarias para la 
protección a terceros e instalaciones municipales, la recuperación a favor de la contratista, en su caso, 
las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad 
según las Normas del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y 
Suburbanas, las Normas de la DGOP y demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza 
diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por 
equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material producto de las demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado 
durante su traslado hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta 
y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la 
correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO EN DIFERENTES 
DIMENSIONES FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16  CON FONDO BLANCO 
Y/O ROJO (PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD Y/O GRADO DIAMANTE) EN 
POSTE PROPIO O EN POSTE EXISTENTE), CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DEL 
MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN ÁREA URBANA Y 
SUBURBANA DE LA SETRAVI, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 





El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la lámina del calibre y dimensiones de acuerdo a proyecto y/o indicaciones de la D.G.O.P., poste de acero 
laminado tipo P.T.R. de dimensiones y espesor indicado en proyecto y/o herrajes en su caso, soldadura, perfiles de 
acero laminado, tornillería galvanizada, soldadura, materiales para limpieza de lámina, primario inorgánico, pintura de 
esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas 
Urbanas y Suburbanas, cemento, grava, arena y agua para las bases en su caso, así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: fabricación de la base, en su caso; almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos y 
descargas; trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, impresión de 
señales, limpieza de la superficie por pintar, aplicación de primario y/o papel reflejante en su caso, con un espesor 
mínimo de película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y Manual de Dispositivos para el Control de 
Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas; armado e instalación de la señal en el sitio señalado, fabricación del 
concreto, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y vaciado en su caso; todas las 
maniobras que se requieran para las fases del montaje, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de la 
obra, los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales,  en su caso, las pruebas de laboratorio y campo 
que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad según las Normas del Manual de Dispositivos para 
el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas, las Normas de la DGOP y demás Normas que para el caso 
sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sean necesarias, incluyendo los 
acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para 
las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las 
demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado hasta el banco de 
tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando 
los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y 
maquinaria, según sea el caso; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el 
caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el 
G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el 
caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DIVERSO DE DIFERENTES MEDIDAS   
FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16  CON FONDO BLANCO Y/O 
NARANJA (PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD) SOBRE POSTE O EN 
POSTE EXISTENTE, SEGÚN MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL 
DE TRANSITO EN ZONA URBANA O SUBURBANA DE LA SETRAVI,  INCLUYE: 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre indicado en el proyecto, poste de acero laminado tipo P.T.R. 
de altura, dimensiones y espesor indicado en proyecto, en su caso, herrajes en su caso, soldadura, 
perfiles de acero laminado, tornillería, soldadura, materiales para limpieza de lámina, primario inorgánico, 
pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas de Manual de Dispositivos para el Control 
de Tránsito en Área Urbana y Suburbana de la SETRAVI, cemento, grava, arena y agua para las bases 
en su caso, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: fabricación de la base, en su caso, 
almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos y descargas; trazo y nivelación, demolición y 
excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, impresión de señales, limpieza de la superficie 
por pintar, aplicación de primario y reflejante en su caso, con un espesor mínimo de película seca de 
pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y/o Normas del  Manual de Dispositivos para el Control de 
Tránsito en Área Urbana y Suburbana de la SETRAVI.; armado e instalación de la señal en el sitio 
señalado, fabricación del concreto su reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las 
bases y vaciado en su caso; todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, su 
reubicación y mantenimiento durante el proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para 
los trabajadores; los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales,  las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
cantidad y periodicidad según las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás 
Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces 
que sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos 
de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las demoliciones, las 
limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado hasta el banco de tiro 
autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso; así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO EN DIFERENTES 
DIMENSIONES FABRICADO DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16  CON FONDO BLANCO 
Y/O ROJO (PELÍCULA REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD Y/O GRADO DIAMANTE) EN 
POSTE PROPIO O EN POSTE EXISTENTE), CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DEL 
MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN ÁREA URBANA Y 
SUBURBANA DE LA SETRAVI, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 





El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la lámina del calibre y dimensiones de acuerdo a proyecto y/o indicaciones de la D.G.O.P., poste de acero 
laminado tipo P.T.R. de dimensiones y espesor indicado en proyecto y/o herrajes en su caso, soldadura, perfiles de 
acero laminado, tornillería galvanizada, soldadura, materiales para limpieza de lámina, primario inorgánico, pintura de 
esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas 
Urbanas y Suburbanas, cemento, grava, arena y agua para las bases en su caso, así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: fabricación de la base, en su caso; almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos y 
descargas; trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, impresión de 
señales, limpieza de la superficie por pintar, aplicación de primario y/o papel reflejante en su caso, con un espesor 
mínimo de película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y Manual de Dispositivos para el Control de 
Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas; armado e instalación de la señal en el sitio señalado, fabricación del 
concreto, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y vaciado en su caso; todas las 
maniobras que se requieran para las fases del montaje, su reubicación y mantenimiento durante el proceso de la 
obra, los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, , en su caso, las pruebas de laboratorio y 
campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad según las Normas del Manual de 
Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas, las Normas de la DGOP y demás Normas 
que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sean 
necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, 
sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a 
mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y 
vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material producto de las demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su 
traslado hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de 
construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo 
de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones 
de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de 
obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
cargos adicionales del contratista. 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el 
caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el 
G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el 
caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el 
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PINTADO DE RAYAS, SÍMBOLOS Y LEYENDAS (flechas, letras y números) DE 
DIFERENTES DIMENSIONES, CONFORME A LA CLASIFICACIÓN DEL MANUAL 
DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRANSITO EN ÁREAS URBANAS Y 
SUBURBANAS DE LA SETRAVI, APLICADA SOBRE LA SUPERFICIE DE 
RODAMIENTO, COLORES BLANCO Y AMARILLO TRAFICO CON REFLEJANTE, 
ANTIDERRAPANTE, SIN SOBRESALIR MÁS DE 3 mm EN RELACIÓN CON LA 
RASANTE DE LA VIALIDAD, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: La pintura en el color especificado y el reflejante indicados en el proyecto, el 
equipo y mano de obra adecuados para efectuar el trabajo con la máquina pintarrayas, debiéndose 
realizar de preferencia en turnos nocturnos, su confinamiento, señalización y protección a terceros e 
instalaciones municipales, combustibles y lubricantes, materiales de consumo menor, sus mermas y 
desperdicios; la mano de obra para: localización, armado y desarmado de los andamios, en su caso, las 
protecciones a terceros e instalaciones municipales, señalamiento para protección de los trabajadores y 
de la obra, desconexión, desacoplado, desmontaje, desmantelamiento, a cualquier altura demoliciones 
de bases en su caso y desmontaje de los demás elementos que así lo requieran; cortes, demolición de la 
banqueta, el inventariado de los materiales y accesorios, su clasificación y estibado, los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la limpieza 
diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales 
como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para 
la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante el acarreo de ida y vuelta, la cubierta para la 
caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; 
andamios, la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., será responsabilidad 
de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos que por perdida y/o mal manejo sean 
dañados durante la maniobra, sin cargo adicional para la D.G.O.P., considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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VARIABLE EXISTENTES A CUALQUIER ALTURA, INDICADOS POR LA  
D.G.O.P., SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: la revisión y rehabilitado de los postes metálicos de sección variable, de 
alumbrado publico y/o de trolebús,  en mal estado que no funcionen ó que necesiten alguna reparación     
y/o repintado considerando materiales tales como: pintura, lijado, esmerilado, aplicación de primer, y 
pintura de acabado final de acuerdo al color existente con pintura epóxica ó similar a la existente, 
suministro de todos los materiales necesarios para su rehabilitación, confinamiento, señalización y 
protección a terceros e instalaciones municipales, el retiro y almacenamiento de las luminarias a un taller 
de obra ó exterior con el cuidado adecuado para que no se maltraten, combustibles y lubricantes, 
materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios puestos en el sitio de su utilización; la mano 
de obra para: localización, armado y desarmado de los andamios, en su caso, las protecciones a terceros 
e instalaciones municipales, señalamiento, desconexión, desacoplado, desmontaje, desmantelamiento, 
desalumbrado y desmontaje de los demás elementos que así lo requieran; cortes de acero de refuerzo, 
en su caso, la recuperación de todos sus elementos y accesorios de fijación, carga, traslado al almacén 
que indique la D.G.O.P. en un radio no mayor de 20 km de distancia; la descarga, el inventariado de los 
materiales y accesorios, su clasificación y estibado, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo 
que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto 
de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante el acarreo de ida y 
vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de 
la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la 
herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo 
de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., será 
responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos que por perdida y/o mal 
manejo sean dañados durante la maniobra, sin cargo adicional para la dependencia, así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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DE SECCION CONICO CIRCULAR Y/O OCTAGONAL PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO, INCLUYE:  BASE METALICA (EN SU CASO), SEGUN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: poste metálico, brazo(s), pintura primer y de acabado final, elementos de fijación y 
conexión, base metálica, anclas, tornillería, cable especificado, combustibles y lubricantes, materiales de 
consumo menor necesarios para su manejo y colocación, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: almacenaje, la colocación de la base metálica (en su caso), armado, brazo(s) y el poste, alambrado 
a través de la caña o poste y brazo(s), parado, colocación, plomeado, nivelado y fijado de poste; limpieza, 
de acuerdo a especificaciones y/o normas, del primer original de fábrica y/o cualquier otra que requiera; 
aplicación de la pintura de anticorrosiva y de acabado final; pruebas de adherencia y espesor; las 
operaciones y pruebas requeridas para la adecuada instalación, conexión y funcionamiento del poste y su 
puesta en servicio; según proyecto, especificaciones y/o indicaciones de la D.G.O.P., las pruebas de 
laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo 
las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los 
cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE LUMINARIAS QUE INTERFIEREN CON LA 
CONSTRUCCIÓN CON RECUPERACIÓN A CUALQUIER ALTURA, AL LUGAR 
INDICADO POR LA D.G.O.P., SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios para su confinamiento, 
señalización y protección a terceros e instalaciones municipales, el retiro y almacenamiento de las 
luminarias con el cuidado adecuado para que no se maltraten, combustibles y lubricantes, materiales de 
consumo menor, sus mermas y desperdicios puestos en el sitio de su utilización; la mano de obra para: 
localización, armado y desarmado de los andamios, en su caso, las protecciones a terceros e 
instalaciones municipales, señalamiento, desconexión, desacoplado, desmontaje, desmantelamiento, la 
extracción del poste de cualquier altura, desalumbrado y desmontaje de los demás elementos que así lo 
requieran; cortes, demolición de la banqueta, excavaciones en cualquier tipo de material para extracción 
de poste, cortes de acero de refuerzo, en su caso, la recuperación de todos sus elementos y accesorios 
de fijación, carga, traslado al almacén que indique la D.G.O.P. en un radio no mayor de 20 km de 
distancia; la descarga, el inventariado de los materiales y accesorios, su clasificación y estibado, la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de 
los vehículos de transporte durante el acarreo de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., será responsabilidad de la contratista la reposición 
y/o rehabilitación de los elementos que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la maniobra, 
sin cargo adicional para la dependencia, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102028F01 SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACION, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO DE 
CABLE DE COBRE MONOPOLAR, CON AISLAMIENTO XLP, TIPO RHW 90° 600V 
CADENA CRUZADA, DE DIFERENTES CALIBRES, DE PVC, TIPO THW-LS 
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: cable de cobre, materiales y accesorios para su conexión y fijación, aislantes, así 
como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, 
almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje y manejos necesarios, la 
instalación, fijación, conexión y demás operaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de 
resistencia, polaridad y continuidad eléctrica, mantenimiento, puesta en servicio, los acarreos internos y 
externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las 
obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de 
laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las 
Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además Normas que para el caso sean 
aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto verticales 
como horizontales, de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio 
de carga a los camiones, la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la 
caja del camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material 
hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la herramienta y equipo de construcción 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo 
indicado por la DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102011F01 COLOCACIÓN DE VARILLA DE REFUERZO DEL No. 4 PÁRA CONFINAMIENTO 
DE OBRA INCLUYENDO HABILITADO, DOBLES, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el acero de refuerzo del diámetro indicado en proyecto, alambre recocido cal. 18 
para amarres, materiales para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales 
de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, enderezado, trazo, 
cortes, habilitado, colocación, limpieza libre de óxido o cualquier material contaminante, elevaciones, 
cargas, descargas; entongados, los acarreos necesarios para el traslado de los materiales del patio de 
habilitado al lugar de su colocación, amarres; con recuperación a favor de la contratista, los acarreos 
internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la 
pintura para su señalamiento; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea 
necesaria, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto de las 
limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio de carga a los camiones; la carga de los mismos con 
equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas los tiempos activos, inactivos y en espera de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las 
cargas, descargas, los acarreos internos; andamios, herramienta y/o equipo de construcción 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la  DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento 
del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista.  
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la  D.G.O.P. 
 Gobierno del Distrito Federal 
 Secretaría de Obras y Servicios 
 Dirección General de Obras Públicas 
 Dirección de Construcción  de Obras Metropolitanas 
 
   
 






030101037F SUMINISTRO, COLOCACION DE BOYAS METALICAS LISA DE 7.5 CM. DE 
ALTURA  SEPARACION A CADA 75 CM EN TRES BOLILLO,  INCLUYE: 
MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES, Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: boyas, espárragos y juntas; y demás materiales para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, los 
materiales de consumo menor, puestos en el sitio de su colocación, almacenajes, mermas y 
desperdicios; la mano de obra necesaria para: trazo, la colocación y fijación de boyas, elevaciones, 
carga, acarreos dentro de la obra y descarga, fabricación del pegamento, trazo, acomodo y 
nivelación, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, 
retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias según el tipo, 
cantidad y periodicidad, según las Normas de Construcción del G.D.F., las Normas y especificaciones de 
la DGOP y demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo que sea necesaria; las maniobras y acarreos internos y externos, tanto horizontales como 
verticales que se requieran hasta el sitio para la carga y la descarga de los camiones; la carga a estos de 
los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios; el cargo por equipo para las cargas 
y las descargas, el cargo por equipo para las cargas, tiempos activos, inactivos y en espera, de los 
vehículos durante las cargas, descargas y durante el acarreo de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; asimismo se considerará la herramienta y/o 
equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional, señalamiento y/o de seguridad necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a proyecto, especificaciones, Normas Generales del 
G.D.F. y/o lo indicado por la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR FABRICADO DE 
LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE No. 11 O EN ACERO A-36, O 
GALVANIZADO. SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES 
DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios para la protección a terceros e 
instalaciones municipales, combustibles y lubricantes, materiales de consumo menor, sus mermas y 
desperdicios puestos en el sitio de su utilización, placa base según proyecto; la mano de obra para: 
localización, armado y desarmado de los andamios, en su caso, las protecciones a terceros e 
instalaciones municipales, señalamiento, desconexión, desacoplado, desmontaje, desmantelamiento, la 
extracción del poste de cualquier altura, desalumbrado y desmontaje de los demás elementos que así lo 
requieran; cortes, demolición de la banqueta, excavaciones en cualquier tipo de material para extracción 
de poste, cortes de acero de refuerzo, en su caso, la recuperación de todos sus elementos y accesorios 
de fijación, carga, traslado al almacén que indique la D.G.O.P. en un radio no mayor de 20 Km. de 
distancia; la descarga, el inventariado de los materiales y accesorios, su clasificación y estibado, la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de 
los vehículos de transporte durante el acarreo de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., será responsabilidad de la contratista la reposición 
y/o rehabilitación de los elementos que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la maniobra, 
sin cargo adicional para la dependencia, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 



















 Gobierno del Distrito Federal 
 Secretaría de Obras y Servicios 
 Dirección General de Obras Públicas 
 Dirección de Construcción  de Obras Metropolitanas 
 
   
 









DESMANTELAMIENTO RETIRO Y ALMACENAJE DE POSTES DE ALUMBRADO 
PUBLICO EXISTENTES EN LA ZONA URBANA AL LUGAR INDICADO POR LA 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: los materiales para el retiro del POSTE de cualquier altura existente en la zona 
urbana ubicado en el mobiliario urbano de la zona, que será necesario retirar por construcción de la obra 
y por colocación y actualización del nuevo alumbrado publico con su respectiva canastilla y luminarias en 
las secciones que este integrado el poste de acuerdo con las medidas indicadas y retiradas al lugar 
indicado por la DGOP; incluye los equipos de maniobras especializados para su retiro, traslado, 
almacenaje y colocación en el almacén que indique la DGOP, y /o la supervisión pudiendo ser en 
almacenes de otras dependencias, el perfil, soldadura, bases, anclas y tornillería,  combustibles y 
lubricantes, los materiales de consumo menor, mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: el retiro y 
almacenaje, cargas, acarreos internos y descargas; cortes, equipo de oxicorte, colocación y conexión de 
las secciones para la formación de la bandera todas las maniobras que se requieran para las fases de 
instalación, montaje, los elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores, la limpieza 
diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales 
como verticales, de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para 
la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, los tiempos de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas y las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP ; la maquinaria, 
herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad, tanto en taller como en obra, necesario para la 
correcta ejecución del trabajo de acuerdo con proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 
URBANO TIPO OV OUTOFF, CON UNA LÁMPARA DE 250W DE ADITIVOS 
METÁLICOS DE ENCENDIDO POR PULSO, CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO 
CON ACABADO SEGÚN PROYECTO. BALASTRO DE ALTA EFICIENCIA, ALTO 
FACTOR DE POTENCIA, PARA ADAPTARSE A BRAZO TUBULAR DE DE 32 A 
51MM., SEGÚN PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES  22500 LUMENS O LO QUE 
INDIQUE EL PROYECTO, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220 V, 60 Hz, 2H, CURVA 
DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN NORMAS IES. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: cinta de aislar, cable, elementos de conexión, la unidad de iluminación indicada en 
el proyecto, con todos sus aditamentos y/o instrucciones de la DGOP,  elementos de fijación, bases, los 
elementos de seguridad y protección para los trabajadores así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: colocación, conexión, pruebas, las actividades inherentes a la actividad  almacenaje, 
elevación, cargas, acarreos internos y descargas; trazo, corte, doblado, todas las maniobras que se 
requieran para las fases del montaje, reubicación, desinstalación e instalación para permitir el paso de los 
equipos, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, 
retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales, la recuperación a favor de la contratista; Equipo y/o herramienta tales como: 
andamios, herramienta y/o equipo de construcción, equipo para los acarreos. Así mismo deberá 
realizarse: la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
considerando la parte proporcional que le corresponda por concepto de mano de obra, herramienta y/o 
equipo para efectuar la limpieza diaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de las limpiezas, sobrantes y desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones, 
descarga, la carga manual y/o mecánica, y los acarreos hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP 
del material producto de la limpieza. Debiendo considerar para todos los casos los tiempos de la mano de 
obra, equipo, herramienta y/o maquinaria durante colocación, conexión pruebas y mantenimiento de la 
unidad de iluminación; almacenamiento y el mantenimiento  y/o reparación de daños hasta la recepción 
final de la DGOP; confinamiento, iluminación provisional y de seguridad, señalamientos de seguridad y 
protección necesarios; las pruebas de laboratorio y campo necesarios en cuanto a su tipo, cantidad y 
periodicidad (si son requeridas); la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones, Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal y/o las instrucciones de la 
DGOP; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del Contratista. 
 
Además, el precio unitario debe incluir el material y mano de obra necesarios para la protección y el 
adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo, desde la conclusión del trabajo hasta la entrega a 
entera satisfacción de la DGOP, asimismo la protección de los elementos existentes que durante la 
ejecución de los trabajos, sean susceptibles de maltrato, según normas del GDF, las aplicables al caso 
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REVISIÓN Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS DE 250 WATTS EXISTENTES A 
CUALQUIER ALTURA, AL LUGAR INDICADO POR LA D.G.O.P., SEGÚN 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: la revisión y rehabilitado de las luminarias en mal estado que no funcionen ó 
que necesiten algún aditamento tales como: filamentos, celdas fotoeléctricas, micas, cable, conexión, el 
suministro de todos los materiales necesarios para su rehabilitación, confinamiento, señalización y 
protección a terceros e instalaciones municipales, el retiro y almacenamiento de las luminarias a un taller 
de obra ó exterior con el cuidado adecuado para que no se maltraten, combustibles y lubricantes, 
materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios puestos en el sitio de su utilización; la mano 
de obra para: localización, armado y desarmado de los andamios, en su caso, las protecciones a terceros 
e instalaciones municipales, señalamiento, desconexión, desacoplado, desmontaje, desmantelamiento, la 
extracción del poste de cualquier altura, desalumbrado y desmontaje de los demás elementos que así lo 
requieran; cortes, demolición de la banqueta, excavaciones en cualquier tipo de material para extracción 
de poste, cortes de acero de refuerzo, en su caso, la recuperación de todos sus elementos y accesorios 
de fijación, carga, traslado al almacén que indique la D.G.O.P. en un radio no mayor de 20 km de 
distancia; la descarga, el inventariado de los materiales y accesorios, su clasificación y estibado, la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de 
los vehículos de transporte durante el acarreo de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., será responsabilidad de la contratista la reposición 
y/o rehabilitación de los elementos que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la maniobra, 
sin cargo adicional para la dependencia, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102031F01 FABRICACIÓN DE REGISTRO DE TUBO DE CONCRETO DE 25 cm. DE 
DIÁMETRO Y 1.00 m DE LONGITUD, CON TAPA, INCLUYE: VARILLA 
COPERWELD, DE 5/8”, RELLENO DE SAL Y CARBÓN MINERAL EN 
PROPORCIÓN 50% y 50% Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: tubo de concreto simple de 25 cm. de diámetro y 1.00 m de longitud, varilla 
coperweld de puesta a tierra de 15.9 mm. de diámetro y 3.05 m de longitud, cable de cobre suave 
desnudo de 7 hilos calibre 10 AWG, conexión soldable cable-varilla tipo GR, molde, carga, soldadura, 
tapa, con marco y contramarco, sellador, sal, carbón mineral, así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios; la mano 
de obra para: trazo y nivelación, preparación de la superficie de trabajo, excavación, colocación del tubo y 
del relleno de sal y carbón, relleno con material producto de la excavación, colocación de la tapa, hincado 
de la varilla de puesta a tierra, soldado de la conexión el cable y la varilla, los acarreos internos y 
externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las 
obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de 
laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las 
Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además Normas que para el caso sean 
aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo 
los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones, las cargas de los mismos con equipo y/o a mano, 
el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos durante 
los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro indicado por la DGOP; la herramienta 
y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a proyecto, especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101034F05 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE CON 
RECUBRIMIENTO ASFÁLTICO INTERIOR DE 3 mm DE ESPESOR, INCLUYE: 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: tubo de concreto con recubrimiento asfáltico de 3 mm de espesor, con medidas de 
acuerdo a proyecto sus desperdicios y/o reparaciones por manejo, guías, el mortero cemento-arena 
proporción 1:4, guías el agua para efectuar las pruebas accidentales y/o sistemáticas, cable manila y 
demás materiales necesarios para la correcta ejecución del trabajo, así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, los materiales de consumo menor, almacenajes, sus 
mermas y desperdicios, la mano de obra para las cargas, descenso, descargas, acarreos internos trazo y 
nivelación y excavación en su caso, alineamiento, acomodo, colocación, nivelación y junteo de la tubería 
guiado del ducto, fabricación del mortero y relleno compactado con material producto de excavación en 
su caso, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, 
retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo 
periodicidad y cantidad, conforme a las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de 
DGOP y demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo, incluyéndose los acarreos tanto horizontales como verticales que sean necesarios, hasta el sitio 
para la carga a los camiones, las cargas del mismo de los materiales producto de las limpiezas, 
sobrantes y/o desperdicios, así mismo deberá incluir el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de 
los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las 
cargas y las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de la 
demolición, excavación y limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el banco de tiro, autorizado por la 
DGOP. la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional, señalamiento y 
seguridad, necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones, Normas 
Generales del G.D.F. el proyecto y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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FABRICACIÓN DE REGISTRO DE (CANDELERO) DE CONCRETO ARMADO, 
CON TAPA DE CONCRETO ARMADO, MARCO Y CONTRAMARCO, PARA 
ACOMETIDA DE CLYF, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: cemento, arena, grava, agua, concreto premezclado, acero de refuerzo, madera 
para cimbra y obra falsa, clavos, alambre recocido, desmoldante, marco, contramarco, soldadura, 
material de curado, pintura anticorrosiva y de acabado final, así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: almacenaje en su caso, cargas, acarreos, descargas, trazo, nivelación, habilitado y 
colocado de acero, soldado, cortes, armado, habilitado de cimbra, aplicación de desmoldante, cimbrado y 
descimbrado, fabricación del concreto y el mortero, colado, vibrado, acabado, curado y aplicación de 
aplanado, demoliciones, excavaciones y afine del terreno en su caso; los rellenos necesarios con material 
producto de la excavación, compactado al 90% y resanado de las partes dañadas, fabricación, colocación 
de tapa y contramarco; aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado final, los acarreos internos y 
externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las 
obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de 
laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las 
Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además Normas que para el caso sean 
aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo 
los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, 
el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; la herramienta y/o 
equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el 
mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101033F CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 1.00 X 
1.00 M. DE BASE X 0.40 X 0.40 M.  DE CORONA Y 1.00 M.  DE ALTURA PARA 
POSTE DE ALUMBRADO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: acero de refuerzo, alambre recocido, desmoldante, ancla de 80 cm. de longitud, 
de 2.54 cm. de diámetro, estribos de No. 4 y 3, ductos,  todo según proyecto, así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, trazo y nivelación, demoliciones y excavación en su 
caso, armado, biselado, amarres, cimbrado y descimbrado, colocación de anclas y ductos, cargas, 
acarreos y descargas, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a 
cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a 
terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto 
a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y 
además Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo 
las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos 
de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado 
por la DGOP; la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, 
considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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FRESADO DE  CARPETA  ASFALTICA, POR MEDIOS MECÁNICOS A 
CUALQUIER NIVEL Y PROFUNDIDAD, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES 
Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la maquinaria adecuada y especial para realizar la actividad del fresado de la 
carpeta asfáltica existente de acuerdo a la profundidad y espesor indicado en las especificaciones y el 
proyecto, incluyendo las afiladas necesarias del equipo de de corte de la maquina en la parte 
proporcional a la vida útil, tomando en cuenta las interferencias que se presenten durante la etapa de 
realización de los trabajos, los tiempos ociosos de la maquinaria por falta de tramo, los tiempos perdidos 
por falta de camiones de carga, así como la protección a terceros e instalaciones municipales, 
señalamiento de la maquinaria durante la realización de la actividad, combustibles y lubricantes, 
materiales de consumo menor, su almacenaje, mermas y desperdicios; la mano de obra para: la 
localización, trazo y nivelación de la maquinaria cuantas veces se requiera, demolición parcial y/o total, 
de las interferencias en la vialidad existente, los desvíos de transito para la realización de la actividad, los 
cortes de acero de refuerzo y las demoliciones auxiliares en espacios estrechos o difíciles de atacar, 
detalles y aproches  traspaleo, acarreo libre del material producto del fresado acopio hasta el sitio para la 
carga a los camiones, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección 
a terceros e instalaciones municipales, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que 
sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales, de los materiales producto de 
las demoliciones, limpiezas, sobrantes y desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones; las 
carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, 
inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para 
la caja del camión, las cargas a camión, las descargas, , mantenimiento y/o reparación de daños hasta la 
recepción final de la D.G.O.P.; la maquinaria, andamios, señalamiento la herramienta y/o equipos de 
construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución 
del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos activos, inactivos y en espera ocasionados por el 
mismo procedimiento del trabajo del fresado, la mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según 
sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
 Gobierno del Distrito Federal 
 Secretaría de Obras y Servicios 
 Dirección General de Obras Públicas 
 Dirección de Construcción  de Obras Metropolitanas 
 
   
 






030101016F01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN 
CATIÓNICA RM-2K, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización en los diferentes frentes de trabajo, tales como: la adquisición y suministro del asfalto rebajado 
tipo RM-2K, sus mermas y/o desperdicios, la carga a los vehículos de transporte, el tiempo de carga y 
riego a razón indicado de proyecto, las demoras y los acarreos totales, almacenamientos intermedios, 
construcción, operación y mantenimiento de fosas, combustibles y lubricantes, toda clase de bombeos y 
calentamiento de los asfaltos, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones 
municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios, la mano de obra para la 
preparación previa de la capa anterior, comprendiendo el barrido para lograr la penetración adecuada, 
calentamiento de los asfaltos, aplicación del material asfáltico con petrolizadora y/o aplicación manual, 
donde se requiera; protección de las estructuras o partes de ellas que lo requieran, los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas 
de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las 
Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para el 
caso sean aplicables; la maquinaria y/o equipo necesario para la carga, acarreo y colocación del riego de 
impregnación; la limpieza diaria, parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto de las limpiezas, 
sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo 
y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; la 
herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el 
mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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TIPO RR-2K, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la adquisición y suministro de emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-2K 
según proyecto y/o especificaciones, sus mermas y/o desperdicios, la carga a los vehículos de 
transporte, el tiempo de carga y riego a razón indicada de proyecto, las demoras y los acarreos totales, 
almacenamientos intermedios, construcción, operación y mantenimiento de fosas, combustibles y 
lubricantes, toda clase de bombeos y calentamiento de los asfaltos; así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios, la mano de obra para: la preparación previa de la capa anterior, comprendiendo el barrido 
para lograr la liga adecuada, aplicación del material asfáltico con petrolizadora y/o aplicación manual, 
donde se requiera; protección de las estructuras o partes de ellas que lo requieran, los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas 
de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las 
Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás normas que para el 
caso sean aplicables, la maquinaria y/o equipo necesario para la carga, acarreo y colocación del riego de 
liga; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los 
acarreos tanto verticales como horizontales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, 
el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; la herramienta y/o 
equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción 
del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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CALIENTE, DE ESPESOR VARIABLE, INCLUYE: UN RIEGO DE EMULSIÓN 
DILUIDO EN AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 
DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la mezcla asfáltica elaborada en planta, en caliente, ( ya sea de la planta de 
asfalto del G.D.F. ó de una planta que designe el contratista), elaborada en planta, con material pétreo y 
cemento asfáltico que indique el proyecto, así como para las obras de protección a terceros e 
instalaciones municipales, materiales de consumo menor, almacenaje, mermas y desperdicios, a mano 
de obra para carga, acarreo y descarga desde la planta hasta el lugar de su colocación, preparación de la 
carpeta mediante un barrido, en caso de aplicación del plan de contingencias ambiental, deberá 
suspender las actividades sin cargo extra para la D.G.O.P., eliminando todo el material extraño, el 
tendido de la mezcla asfáltica a la temperatura indicada en proyecto y/o especificaciones, el afine de las 
juntas de construcción, tanto longitudinales como transversales, la compactación de la carpeta hasta 
obtener el porcentaje y el espesor requerido por proyecto al 95% de su D.T.M., aditivos necesarios para 
cumplir las normas particulares de la DGOP. el afine de la carpeta terminada, los recortes de la cuñas 
necesarias, la protección a las estructuras que lo requieran, la limpieza del área de trabajo las veces que 
sea necesaria, el acarreo hasta el sitio de carga de los camiones del material de limpieza, sobrantes y/o 
desperdicios, así como las pruebas de campo y/o laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
periodicidad y cantidad conforme a las Normas de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y 
demás Normas que para el caso sean aplicables así como las especificaciones y proyecto, el cargo por 
equipo para las cargas; los tiempos de los vehículos de transporte durante las cargas, descargas y el 
acarreo de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el tiro autorizado por D.G.O.P.; la 
maquinaria y/o equipo necesario para la carga, acarreo, tendido de la carpeta asfáltica; la herramienta y/o 
equipos de construcción, confinamiento, iluminación provisional, y seguridad necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones, Normas Generales del G.D.F. proyecto y/o 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del 
trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, 
el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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PAVIMENTOS INCLUYE, CEPILLADO RIEGO DE AGUA Y DOBLE CEPILLADO 
DE LA LECHADA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES 
DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: el cemento Pórtland tipo I ó C.P.C.  los materiales de consumo menor tales como, 
agua, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: barrido y cepillado, almacenaje, elevación, 
carga, acarreos internos, descargas; la limpieza de la superficie asfáltica por sellar, trazo, preparación, 
colocación y fijación, según especificación; los elementos de seguridad y protección para los 
trabajadores; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y 
periodicidad según las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y 
demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las 
veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta, andamios y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030101000F.-  PERSONAL DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y/O 
PEATONAL, MANEJO DE SEÑALES PROVISIONALES Y NORMAS DE 
SEGURIDAD EN ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN DEL METRO, DE ACUERDO A 
NORMAS, ESPECIFICACIONES, PROYECTO Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye lo correspondiente al salario nominal del personal, así como las prestaciones de 
ley, tales como: IMSS, INFONAVIT, SAR, y demás prestaciones obligatorias indicadas en la Ley Federal, 
antes D.D.F. del Trabajo, la empresa deberá implementar turnos con diferentes horarios diurnos y/o 
nocturnos que se requieran para cumplir con el programa, la DGOP no admitirá reclamación alguna, el 
personal deberá cumplir con los perfiles aquí señalados, será requisito cumplir con la preparación 
académica indicada para desarrollar cada actividad, así como estar equipado con: silbato de baquelita, 
amarrador, banderola reflejante de 60 cm de lado con un poste de madera de 1 m de largo y 2.5 cm de 
diámetro, mascarilla para polvo, casco de fibra de vidrio, overol, chaleco reflejante, guantes de carnaza, 
botas de carnaza y en época de lluvias botas de hule, impermeable tipo gabardina, lámpara para señales 
con baterías que emita luz roja opaca; de acuerdo al manual de dispositivos para el control de tránsito de 
la SETRAVI, éste equipo deberá estar siempre en óptimas condiciones de trabajo durante toda la obra y 
reemplazarse el equipo cada vez que sea necesario para el adecuado, buen y seguro desempeño de sus 
funciones y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con el proyecto, 
especificaciones y/o instrucciones de la DGOP; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
cargos adicionales del contratista.  
 
Personal de seguridad: 
Categoría  Perfil 
 
Ingeniero:   Estudios mínimos de Ingeniería Civil (Titulado). 
 
Encargado, Jefe de  
Supervisores:  Estudios mínimos de Ingeniería Civil (Trunco ó Pasante) ò demostrar 
amplia      experiencia en la actividad  
 
Supervisor:   Estudios mínimos de nivel medio superior (Preparatoria terminada). ò 
demostrar amplia  experiencia en la actividad  
 
Auxiliar:   Estudios mínimos de secundaria. ò demostrar amplia  experiencia en 
la actividad  
 
 Además, el precio unitario debe incluir el material y mano de obra necesarios para la protección y 
el adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo, a entera satisfacción de la DGOP, asimismo la 
reposición de los materiales que durante la ejecución de los trabajos, sean susceptibles de maltrato, 
según normas del G.D.F., antes D.D.F., las aplicables al caso y/o instrucciones de la DGOP. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos 
decimales según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente 
ejecutadas en obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones 
de la DGOP. 
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030101000F01 PRECIO DE SALARIO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA, EN AREAS DE 
TRABAJO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION 
DE ACUERDO A LO QUE AUTORICE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: lo correspondiente al salario nominal del personal de limpieza, así como las 
prestaciones de ley, la empresa deberá implementar turnos con diferentes horarios diurnos y nocturnos, 
que se requieran para cumplir con el programa; la DGOP no admitirá reclamación alguna, el personal 
deberá estar equipado con carretillas, suministro de escobas cada dos semanas (se verificara el 
cumplimiento de estos  materiales reservándose la DGOP el derecho de pago de este concepto, por 
incumplimiento),  palas y deberá proporcionarse cada vez que ocurra el deterioro del mismo además de 
overol, chaleco reflejante, guantes de carnaza, casco de fibra de vidrio, botas de carnaza, en época de 
lluvia, botas de hule, impermeable tipo “gabardina”, etc. y reemplazarse el equipo cada vez que sea 
necesario para el adecuado, buen y seguro desempeño de sus funciones, asimismo incluye los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
 Gobierno del Distrito Federal 
 Secretaría de Obras y Servicios 
 Dirección General de Obras Públicas 
 Dirección de Construcción  de Obras Metropolitanas 
 
   
 






030101003F SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y MONITOREO DE PALOMAS PARA 
CONOCER DESPLOMES Y NIVELES EN ESTRUCTURAS ALEDAÑAS A LA 
OBRA ASÍ COMO EL MONITOREO DE DESPLOMES DE EDIFICACIONES, A 
BASE DE LECTURAS DE PRECISIÓN CON TRANSITO, NIVEL Y/O ESTACIÓN 
TOTAL, INCLUYE: REGISTROS CON LA FRECUENCIA DE ACUERDO A 
ESPECIFICACIONES, PROYECTO Y/O LO INDICADO POR LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: aparatos topográficos para medir los desplomes y niveles de palomas colocadas 
en los edificios aledaños, pintura, papelería, clavos, materiales de consumo menor, almacenaje, mermas 
y desperdicios; la mano de obra para: trazo de referencias, identificación de referencias, el 
mantenimiento, cuidado y restitución de las mismas en caso de estar dañadas, el uso del equipo y 
accesorios topográficos para la ejecución de las lecturas de desplome que se especifiquen, partiendo de 
las referencias topográficas colocadas en banquetas y a las edificaciones a monitorear que la D.G.OP. 
especifique, con la frecuencia indicada en la especificación llevando un registro preciso y completo que 
incluya lecturas de desplome, diferencias parciales y acumuladas obtenidas por fecha por elemento para 
la entrega a la D.G.O.P., a la Supervisión y a la Proyectista. Manejo de la computadora para la 
realización de los registros, reportes, larguillos, etc.; El equipo y/o herramienta para: ejecutar las 
nivelaciones que se especifican, tales como teodolito o transito, plomadas, flexómetro, computadora para 
la realización de los registros, reportes, larguillos, etc. 
 
Debiendo considerar para todos los casos los tiempos de la mano de obra, equipo, herramienta para el 
monitoreo de referencias superficiales; almacenamiento y el mantenimiento y/o reparación de daños en 
los dispositivos hasta la recepción final de la D.G.OP.; la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas de Construcción del Gobierno del Distrito Federal y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P.; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del 
Contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030102016F01 MONITOREO DE ESTRUCTURAS ALEDAÑAS, COLOCACIÓN DE TESTIGOS DE 
YESO PARA DETECTAR ASENTAMIENTOS EN PREDIOS AFECTADOS EN 
FORMA DE MOÑOS DE ESPESOR SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES 
Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: monitoreo de estructuras aledañas a la zona de influencia de la obra a base de 
escuadras y plomadas para verificar verticalidad de las estructuras; el precio unitario incluye: suministro y 
colocación de escuadras, a base de ángulo de 2 x 2", en construcciones de mas de 7.0 m de altura, 
lecturas con la frecuencia indicada en especificaciones, hilo, plomadas, entrega de informe e 
interpretación de datos impreso y en forma magnética, equipo de seguridad para el personal, mano de 
obra, herramientas, maquinaria, equipo, el trabajo se deberá realizar con estación total.(P.U.O.T.)  el 
suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización tales como: yeso, 
cemento. arena, agua y demás materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de 
obra para la colocación del moño de yeso: almacenaje, acarreos internos, fabricación del mortero, 
enrases, cortes, ajustes, trazo y nivelación, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales, de los materiales producto 
de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios; las pruebas y monitoreos de campo que sean necesarias en 
cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las especificaciones y/o indicaciones de la D.G.O.P.; 
la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo 
de acuerdo a el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P.; así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 





















030101000F01 SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE REFLECTOR CON FILAMENTO DE 
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TUGSTENO, 1500WATTS, 220 VCA PARA ALUMBRADO PUBLICO 
PROVISIONAL EN LAS ZONAS DE PASOS PEATONALES, CON 
RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA  INCLUYE: FILAMENTOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: reflector con filamento de tungsteno, de 1500 w, cable de cobre para toda la 
instalación y distancias de colocación de reflector solicitadas por la DGOP,  materiales, filamentos y 
accesorios para su conexión y fijación, aislantes, interruptor para cada grupo de lámparas, así como para 
las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, 
almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje y manejos necesarios, la 
instalación, fijación, conexión y demás operaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de 
resistencia, polaridad y continuidad eléctrica, mantenimiento, puesta en servicio, el cambio y reposición 
de los filamentos fundidos las veces que sea necesario, para el permanente funcionamiento del 
alumbrado publico provisional durante la construcción de la obra, los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial 
y/o total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales, de los materiales 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio de carga a los camiones, la carga de 
los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y 
en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la herramienta y equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo indicado por la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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TALA DE ÁRBOLES DE CUALQUIER ESPECIE Y CUALQUIER  ALTURA CON 
EXTRACCION DE TOCON DE ACUERDO AL PERIMETRO DEL TRONCO 
MEDIDO A UN METRO DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: REPOSICION DE 10 
ÁRBOLES POR CADA ARBOL TALADO, CARGA A CAMION A MANO Y/O A 
MAQUINA, DESCARGA AL TIRO AUTORIZADO POR LA D.G.O.P. Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: 10 árboles tipo ciprés de 2.00 m de altura y/o tipo que marque la dependencia, 
correspondiente por cada árbol talado y su mantenimiento por 90 días (las piezas que se sequen durante 
éste periodo se deberán reponer sin cargo adicional para la Dependencia), sierra cinta electromecánica, 
cable de acero, cable manila considerando el número de usos, combustibles y lubricantes, costales de 
yute, fertilizantes, material vegetal y agua, el necesario para el confinamiento, señalización y protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios; la mano 
de obra para: la ejecución de las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, 
señalización, identificación, el desrame, la tala, derribe y troceado del árbol con altura de hasta de 12 
metros, excavación, desraíce, extracción del tocón, corte en secciones manejables; junta, estiba, acopio 
de materiales producto de la tala, sobrantes, hasta el lugar de carga de los vehículos de transporte, para 
el plantado de árboles de reposición de acuerdo al procedimiento especificado en proyecto, la limpieza 
diaria parcial y/o total del área de trabajo, las veces que sea necesaria, limpieza diaria del material 
derramado durante el acarreo del material, producto de las limpiezas de sobrantes, desperdicios y del 
material derramado durante su traslado, hasta el sitio para la carga a los camiones, la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material en zona 
urbana y/o suburbana hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; y/o al vivero autorizado por la 
Secretaria del Medio Ambiente, andamios en su caso, la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesaria para la correcta ejecución del trabajo, de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas y especificaciones Generales de Construcción del 
G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. la ejecución de la tala 
de árboles y extracción de tocones será en los horarios indicados por la DGOP, considerando 
principalmente trabajos nocturnos y que el retiro de los materiales producto de las talas y extracción de 
tocones deberá ser en un tiempo máximo de 24 horas. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE CASETA DE LAMINA 
MULTIPANEL CON VENTANAS, PUERTAS, INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS, ASI COMO FIJACION A PISO, INCLUYE: 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la caseta nueva de multipanel, de acuerdo a medidas indicadas por la DGOP, 
cemento, arena, grava y agua para muertos de anclaje con concreto f’c = 150 Kg/cm², pisos de concreto, 
con acabado indicado en proyecto, conexión de la toma domiciliaria,  y/o indicaciones de la DGOP, 
pintura de esmalte anticorrosiva y de acabado final, en su caso, elementos de fijación, tensores, retenidas 
horizontales, contraventeos, abrazaderas, coples, tornillos, tirantes tubulares, ventanas con vidrio de 3.0 
mm. espesor con persianas  materiales necesarios para su confinamiento, accesorios para la instalación 
de los equipos sanitarios completos para damas y caballeros, eléctricos y alumbrado exterior, hidráulicos 
cisterna y/o rotoplas, bomba de ¼ H.P. para subir agua al tanque elevado, toma domiciliaria, el tanque 
elevado estructura metálica para el tanque elevado y cualquier otro que tenga el proyecto, señalización, 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: el montaje, desmontaje, demolición, excavación, almacenaje en su 
caso, clasificación de las piezas, cargas, descargas y acarreos internos y externos de los materiales, 
elevaciones y descensos a cualquier nivel, señalización, trazo y nivelación según proyecto, demolición, 
excavación y/o preparación de la superficie, fabricación del mortero, colado de los muertos de anclaje, 
parado, plomeado, colocación, nivelación, alineación y fijado del confinamiento, colocación y fijación de 
lámina multipanel, y de todos sus accesorios; limpieza de la superficie y demás operaciones requeridas 
para la adecuada instalación y/o mantenimiento de la caseta retiro de materiales sobrantes, clasificación 
de las piezas; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales, de los materiales producto de las limpiezas, 
sobrantes, desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones, la carga de los mismos con equipo 
y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas; los tiempos activos, inactivos y en espera de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las limpiezas 
sobrantes y/o desperdicios hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP, limpieza diaria, andamios, la 
herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP; considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso será responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos 
que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la maniobra, sin cargo adicional para la 
dependencia, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
Deberá incluir mobiliario de oficina (4 escritorios, 4 sillones, 3 archiveros, 1 mesa para sala de juntas de 
2.44 X 0.75 mts., 12 sillas, 2 libreros de 1.50 X 2.0 mts. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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EXCAVACIÓN POR MEDIO MANUALES (CALAS), PARA DETECTAR 
INTERFERENCIAS, EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL Y PROFUNDIDAD, 
INCLUYE: DESPALME, ADEMES, BOMBEOS Y RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SEGÚN SE REQUIERA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: pasarelas, iluminación en su caso, los elementos de seguridad y protección 
necesarios para los trabajadores, ademes, materiales de consumo menor, almacenajes, mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas, trazo y nivelación; referencias 
y bancos de nivel cuantas veces sea necesario, iluminación adecuada en zonas de trabajo en su caso,  
cortes, despalme, excavación a mano, ademe si es necesario, afine de fondo y taludes, extracción de los 
materiales producto de excavación y/o derrumbes, desazolves, colocación y retiro de los materiales 
utilizados en la protección de taludes, sostenimiento de ductos de instalaciones y ademes en caso de ser 
necesario, cárcamos de bombeo de achique, traspaleo, relleno con material producto de la excavación 
según se requiera, compactado mecánicamente, carga y acarreo libre, acopio a pie del camión del 
material producto de la excavación y/o derrumbes, las maniobras que se requieran, los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la limpieza 
diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales, de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta 
el sitio para la carga a los camiones, la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo 
para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión; las cargas y las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP andamios en su caso, maquinaria, 
herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad, necesario 
para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo con el proyecto, las especificaciones Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101035F05 RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES 
Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización a cualquier nivel, tales como: cemento, arena, grava, agua, acero de refuerzo, tabique, mortero 
cemento arena 1: 3, madera para cimbra y obra falsa, clavos, alambre recocido, desmoldante, soldadura, 
marcos, contramarco, material de curado, pintura anticorrosiva y de acabado final, tapas de cajas, 
marcos y contramarcos de acuerdo a su tipo, así como para las obras de protección a terceros e 
instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: demolición de brocal y su recuperación, almacenaje en su caso, cargas, acarreos, descargas, trazo, 
nivelación, suministro habilitado y colocación de acero de refuerzo, soldado, cortes, armado, habilitado de 
cimbra, aplicación de desmoldante, cimbrado y descimbrado, fabricación del concreto y el mortero, 
colado, vibrado, acabado, curado y aplicación de aplanado, demoliciones, excavaciones y afine del 
terreno en su caso; los rellenos necesarios con material areno limoso, compactado al 90% y resanado de 
las partes dañadas, colocación de tapa de placa y/o concreto y/o rejilla, según sea el caso y contramarco; 
aplicación de pintura anticorrosiva y de acabado final, los acarreos internos y externos de los materiales, 
elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo 
que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales del 
G.D.F., las Normas de la DGOP y además Normas y especificaciones que para el caso sean aplicables, 
la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los 
acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, limpieza diaria 
del material derramado durante el acarreo del material sobrante y/o desperdicios hasta el sitio para la 
carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la 
caja del camión, las cargas y las descargas en zona urbana y suburbana, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; la herramienta y/o 
equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del Gobierno del Distrito Federal, antes Departamento del Distrito Federal y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo 
de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del Contratista. 
 
Además, el precio unitario debe incluir el material y mano de obra necesarios para la protección y el 
adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo, desde la conclusión del trabajo hasta la entrega a 
entera satisfacción de la DGOP, asimismo la protección de los elementos existentes que durante la 
ejecución de los trabajos, sean susceptibles de maltrato, según Normas del G.D.F., las aplicables al caso 
y/o indicaciones de la DGOP. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101028F CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN BANQUETA (DISCAPACITADOS Y ACCESOS 
VEHICULARES) DE CONCRETO SIMPLE DE F’c=150 Kg/cm², DE 10 cm DE 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: cemento, grava, arena, agua y/o concreto premezclado, clavo, diesel, madera, 
considerando el número de usos, material de curado, sello asfáltico, materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios, malla electrosoldada 6-6-10-10, silletas; la mano de obra para: almacenaje en 
su caso, carga y acarreos necesarios fuera y dentro de la obra, preparación previa del área, trazo, 
excavación y afine, fabricación del concreto y de cimbra acabado común para el caso de rampas 
vehiculares las cuales incluyen la guarnición 15x20x25 así como la transición de ésta hasta el nivel 
requerido, según proyecto y/o indicaciones de la D.G.O.P., su colocación, nivelación, escobillado, rayado, 
vibrado y curado, remoción de moldes de madera, sellado de juntas; las rampas de personas con 
capacidades diferentes serán del tipo abanico incluyendo la malla electrosoldada y pintura con la 
simbología y características que indica la norma correspondiente, la limpieza diaria parcial y/o total del 
área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales 
de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte 
durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; las pruebas de laboratorio y campo 
que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso sean aplicables; 
la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo 
de acuerdo con proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101028F CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO SIMPLE, DE f’c = 200 
Kg/cm², FABRICADO EN OBRA Y/O PREMEZCLADO, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO. 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el concreto, madera o paneles metálicos para cimbra acabado aparente, 
elementos de fijación, conexión, soporte y apuntalamiento, descimbra, desmoldante, material de curado, 
así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo 
menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: acarreo, trazo, nivelación, excavaciones, 
afine y demoliciones necesarias, forjar la guarnición, remate de curvas, junteo, considerándose dentro de 
estas: fabricación, colocación y remoción de moldes de madera o colocación y remoción de paneles 
metálicos; todos los elementos necesarios para conexión, soporte y apuntalamiento, cortadores metálicos 
a cada 3.00 m; la fabricación y colocación del concreto, según sea el caso; el vibrado, curado, 
terminación con volteador, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a 
cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a 
terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto 
a su tipo periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las 
Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o 
total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, 
el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o 
equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por 
el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el 
caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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DE 10 cm DE ESPESOR, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: cemento, grava, arena, agua y/o concreto premezclado, clavo, diesel, madera para 
cerchas, considerando el numero de usos, material de curado, sello asfáltico, materiales de consumo 
menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje en su caso, carga y acarreos 
necesarios fuera y dentro de la obra, preparación previa del área, trazo, excavación y afine, fabricación 
del concreto y de cerchas, su colocación, nivelación, escobillado, rayado, vibrado y curado, remoción de 
moldes de madera, sellado de juntas; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que 
sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de 
las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y 
vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en 
cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las Normas Generales de Construcción del G.D.F., 
las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso sean aplicables; la herramienta y/o equipo 
de construcción y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con proyecto, 
las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102023F GRUESA DE Fo. Ga. EXTREMOS ROSCADOS O P.V.C. INSTALACIÓN 
AHOGADA EN FIRME,  INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la tubería conduit pared gruesa de Fo.Ga. o P.V.C. de diámetro requerido, 
accesorios, guía de alambre galvanizado para cableado, codos, coples, taquetes y/o pernos roscados, 
abrazaderas monitores contra, curvas y quiebres muestras para pruebas y todo lo demás que se 
requiera, para su correcta instalación, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones 
municipales, con su almacenaje, mermas, descalibres y desperdicios, para la correcta ejecución de los 
trabajos de acuerdo al proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la DGOP, la mano de obra para: el 
trazo y nivelación, alineamiento, colocación, conexión, pruebas, almacenaje, cortes, doblado, ranurado, 
rebabeo, acoplado, fijado, presentación de acuerdo a proyecto y/o especificación; elevación a cualquier 
nivel, resanes, así como las cargas, acarreos y descargas de los materiales y todas las maniobras 
necesarias, la limpieza diaria, parcial y/o total del área de trabajo y del elemento, las veces que sea 
necesaria; el acarreo al sitio de carga al camión, la carga, acarreo y descarga al tiro autorizado por la 
DGOP, los materiales producto de la limpieza, sobrantes o desperdicios; las pruebas de campo y/o 
laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las Normas de 
Construcción del G.D.F., las Normas y especificaciones de la DGOP y demás Normas que para el caso 
sean aplicables; así como las especificaciones y proyecto; el cargo por equipo y la mano de obra para las 
cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante las cargas, descargas y el acarreo de ida y 
vuelta, los acarreos internos y externos, para el retiro del material producto de la limpieza, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el tiro autorizado por la DGOP, la herramienta, andamios y/o equipo de construcción, 
seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las especificaciones, proyecto 
y/o instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento de trabajo, de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria según sea el caso, será 
responsabilidad la contratista de la reposición y/o rehabilitación de los elementos que por pérdida o mal 
manejo sean dañados durante las maniobras, sin cargo adicional para la D.G.O.P., así como el indirecto, 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales de la contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102029F03 TERMOMAGNECTICO CARACTERÍSTICAS SEGÚN PROYECTO. SIM. DE C.I. Y 
CONTACTOR MAGNETICO, PARA CARGAS DE ALUMBRADO CON CAP. 
SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como; interruptor, contactor, materiales requeridos para la colocación, elementos de 
fijación, conexión y puesta en servicio del interruptor termo magnético y del contactor según proyecto, 
materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, la 
fijación y/o empotramiento del gabinete, hacer las perforaciones necesarias en el gabinete, eliminar 
rebabas, adaptación de la tubería, conexión de los conductores en bornes de entrada y salida, peinado 
de conductores, indicaciones visibles en conductores con alfa-numérico, cuando así lo indique el 
proyecto, colocación de cartuchos, fusibles y demás operaciones requeridas para efectuar las pruebas 
que para el caso sean aplicables tales como: resistencia de aislamiento, continuidad eléctrica, secado 
simple del equipo, etc., colocación de letrero en la tapa indicando claramente el equipo que se protege y 
demás operaciones para la adecuada colocación y conexión del interruptor y del contactor, su puesta en 
servicio, elevaciones, acarreos dentro de la obra; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las 
veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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FOTOELÉCTRICAS, DE 220 V. 60 Hz. CON RANGO AJUSTABLE, INCLUYE: 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: celda fotoeléctrica, de las características indicadas en el proyecto y/o 
especificaciones tipo intemperie, carga máxima de 1500 w.  elementos de conexión y fijación, así como 
para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: trazo y nivelación, colocación, conexión, fijación, puesta 
en servicio, almacenaje y manejos necesarios, elevaciones, armado de andamios en su caso, cargas, 
descargas y acarreos, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a 
cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a 
terceros e instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que 
sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de 
la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos 
con equipo y/o mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte 
durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los 
acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; las 
pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad de 
acuerdo con las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás 
Normas que para el caso sean aplicables; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo 
de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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 OBRA INCLUYE:  TODOS  LOS  MOVIMIENTOS  , QUE  SEAN NECESARIOS  Y  
MANTENIMIENTO CONSTANTE. EL  SEÑALAMIENTO DEBERA CUBRIR EL  
100% DEL  ÁREA  DE  TRABAJO ,  ASÍ COMO, PROTEGIENDO TANTO EL  
PASO PEATONAL COMO  EL  VEHÍCULAR TODO  LO  NECESARIO PARA  SU 
CORRECTA  EJECUCIÓN DE  ACUERDO  A PROYECTO ESPECIFICACIONES 
Y/O INSTRUCCIONES  DE  LA  D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: contar con el señalamiento necesario y apropiado conforme las indicaciones de 
la supervisión para cumplir con la demanda de la obra, en caso de pérdidas, robo o maltrato o cualquier 
situación que se presente con el señalamiento el contratista será el único responsable, materiales para la 
limpieza del área de trabajo, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones 
municipales, la mano de obra para el mantenimiento y todos los movimientos de los pilones, almacenaje, 
cargas, acarreos internos y descargas, limpieza de la superficie, su reubicación, mantenimiento y todos 
los movimientos de los pilones, las veces que sea necesario durante el proceso, de la obra para las 
bases y caramelos en su caso; todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, su 
reubicación y mantenimiento durante el proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para 
los trabajadores; los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes; las  obras  y  maniobras  necesarias  para  la  protección a terceros 
e instalaciones municipales, la  limpieza  diaria parcial y/o total del  área de  trabajo las  veces  que  sean  
necesarias incluyendo  los  acarreos  tanto  horizontales  como  verticales de los materiales  producto  de  
la limpieza, sobrantes  y /o desperdicios hasta  el  sitio para  la  carga a  los  camiones, la  carga  de  los  
mismos con  equipo  y/o manual, el  cargo  por  equipo para  las  cargas, los  tiempos  activos, inactivos  
y en  espera de  los  vehículos de  transporte durante los  acarreos   de  ida  y  vuelta, la  cubierta  para  
la  caja  del  camión, las  cargas, las  descargas, los  acarreos  internos  y  externos para  el  retiro  de 
material  hasta el  banco de  tiro autorizado  por  la  D.G.O.P. herramienta y/o equipo de construcción 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarias para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 















SUMINISTRO,  COLOCACIÓN, CONEXIÓN   Y  PRUEBAS   DE  
FOTOCONTACTOR ELECTRÓNICO DE  MERCURIO CON  
MICROCONTROLADOR  PROGRAMABLE, DE  35 A. ENSIÓN DE  OPERACIÓN 
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 220 V.C.A. +/-10%, 2F, 2H, 60 HZ. CON  COMPONENTES DE  SWITCHEO DE  
CONTACTOR DE  CÁPSULA  DE  MERCURIO, MODELO FC-220V.35ª. MCA. 
CELECSIS CON FOTOCENSOR DE  LUZ  INTEGRADO,  INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como:  fotocontactor, de   las  características  indicadas en  el  proyecto y/o especificaciones  tipo 
intemperie, carga  máxima de 1500 w. elementos de  conexión  y  fijación,  así  como para las  obras  de  
desperdicios; la  mano  de  obra  para: trazo  y  nivelación,  colocación, conexión, fijación, puesta  en  
servicio,  almacenaje,  y  manejo  necesarios , elevaciones, armado  de  andamios  en su  caso, carga, 
descargas  y acarreo,  los  acarreos  internos  y  externos de  los  materiales, elevaciones  y  descensos a  
cualquier nivel, retiro  de  materiales  sobrantes, las  obras  y  maniobras  necesarias  para  la  protección 
a terceros e instalaciones municipales, la  limpieza  diaria parcial y/o total del  área de  trabajo las  veces  
que  sean  necesarias incluyendo  los  acarreos  tanto  horizontales  como  verticales de los materiales  
producto  de  la limpieza, sobrantes  y /o desperdicios hasta  el  sitio para  la  carga a  los  camiones, la  
carga  de  los  mismos con  equipo  y/o manual, el  cargo  por  equipo para  las  cargas, los  tiempos  
activos, inactivos  y en  espera de  los  vehículos de  transporte durante los  acarreos   de  ida  y  vuelta, 
la  cubierta  para  la  caja  del  camión, las  cargas, las  descargas, los  acarreos  internos  y  externos 
para  el  retiro  de material  hasta el  banco de  tiro autorizado  por  la  D.G.O.P; las  pruebas  de  
laboratorio  y  campo  que  sean  necesarias en  cuanto  a  su  tipo, cantidad  y periodicidad de  acuerdo  
con las Normas Generales de  Construcción  del  G.D.F., LAS  Normas de  la  D.G.O.P. y  demás  
normas que  para  el caso  sean  aplicables; andamios,  la  herramienta y/o equipo  de  construcción, 
confinamiento, iluminación  provisional y de  seguridad  necesario para  la correcta  ejecución del  trabajo, 
de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 

















DESMANTELAMIENTO, CARGA, TRANSPORTÉ Y DESCARGA DE 
ESTRUCTURA METALICA DE PUENTE PEATONAL POR MEDIOS MANUALES 
Y/O MECÁNICOS, COMPUESTA DE GANCHOS DE IZAJE, GRÚA, CAMA BAJA, 
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ACARREO AL LUGAR INDICADO POR LA D.G.O.P., DENTRO DE UN RADIO NO 
MAYOR DE 25 Kms, EN ZONA URBANA Y/O SUBURBANA, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: grúa de la capacidad suficiente para el desmontaje del puente peatonal, cama 
baja para el transporte de las partes del puente, materiales para su confinamiento, señalización y 
protección a terceros e instalaciones municipales, combustibles y lubricantes, materiales de consumo 
menor, sus mermas y desperdicios; la mano de obra para: localización, descarga, corte de las partes del 
puente, andamios, en su caso, las protecciones a terceros e instalaciones municipales, señalamiento, la 
mano de obra para la carga por medios manuales y/o mecánicos de la estructura metálica del puente 
peatonal compuesta, por trabes formadas por placas, vigas y escaleras coladas con concreto estructural 
pasillo de puente a base de trabes, firme de compresión y barandal de perfiles tubulares, asi mismo 
materiales y/o equipo como son: ganchos de izaje, grúa, plataforma y equipo menor carga, traslado al 
almacén que indique la DGOP en un radio no mayor de 25 Km de distancia; la descarga, el inventariado 
de los materiales y accesorios, su clasificación y estibado, los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial 
y/o total del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos 
y en espera de los vehículos de transporte durante el acarreo de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto del 
retiro de estructura metálica, hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la herramienta y/o 
equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F. y/o 
las instrucciones de la DGOP, será responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los 
elementos que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la maniobra, sin cargo adicional para la 
dependencia, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo 
de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 













SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TABLERO PORTATIL TIPO 
SEÑAL, INDICADOR DE FLECHA LUMINOSA CON LUZ DE DESTELLO 
ELECTRONICA PARA DESVIO VEHICULAR CON RECUPERACION A FAVOR DE 
LA CONTRATISTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
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030101010F10 EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA DGOP.  
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: lamina de acero del calibre indicado en el proyecto, postes de acero laminado tipo 
PTR, de altura, dimensiones y espesor indicado en el proyecto, en su caso, reposición de contactores, 
focos y/o aditamentos especiales electrónicos para el control. de la flecha luminosa las veces que sea 
necesario y cuando se descomponga, la soldadura, perfiles de acero laminado tornillería, materiales para 
limpieza de lamina, primer orgánico, pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas de la 
SETRAVI, mantenimiento constante y reposición de los focos las veces que sea necesaria para su 
permanente funcionamiento durante la duración de la obra, materiales para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales; los materiales para la correcta instalación y colocación de la flecha 
luminosa,  él equipo de maniobras para su instalación, perfiles, soldadura, bases, anclas y tornillería,  
combustibles y lubricantes, los materiales de consumo menor, mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: la instalación y mantenimiento de la flecha luminosa, cargas, acarreos internos y descargas; cortes, 
equipo de oxicorte, colocación y conexión de las secciones para la conformación de la flecha luminosa, 
todas las maniobras que se requieran para las fases de instalación y montaje; los elementos de 
seguridad y protección necesaria para los trabajadores, la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales, de los materiales 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, las cargas y las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta 
el banco de tiro autorizado por la DGOP ; la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad, tanto en taller como en obra, necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con 
proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 



















DEMOLICIÓN GRUESA O DETALLE A MANO Y/O POR MEDIOS MECANICOS DE 
ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE Y/O REFORZADO, CONCRETO 
ASFALTICO, MAMPOSTERIA Y/O DE TABIQUE A CUALQUIER NIVEL Y 
PROFUNDIDAD, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
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EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la pulseta cuando se requiera, incluyendo sus afiladas necesarias en la parte 
proporcional a la vida útil, oxigeno, acetileno, si son necesarios, así como la protección a terceros e 
instalaciones municipales, combustibles y lubricantes, materiales de consumo menor, su almacenaje, 
mermas y desperdicios; la mano de obra para: la localización, trazo y nivelación, demolición parcial y/o 
total, a mano y/o por medios mecánicos del elemento, los cortes de acero de refuerzo y las demoliciones 
auxiliares en espacios estrechos o difíciles de atacar y detalles, traspaleo, acarreo libre del material 
producto de la demolición, acopio hasta el sitio para la carga a los camiones, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos 
tanto horizontales como verticales, de los materiales producto de las demoliciones, limpiezas, sobrantes y 
desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones; carga en camión  las carga de los mismos con 
equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, para el retiro del material producto de la demolición, limpieza, sobrantes y/o 
desperdicios, así como del material derramado durante la maniobra, mantenimiento y/o reparación de 
daños hasta la recepción final de la D.G.O.P.; la maquinaria, andamios, la herramienta y/o equipos de 
construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución 
del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos activos, inactivos y en espera ocasionados por el 
mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030101026F04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CELOTEX DE ¾” DE ESPESOR, 
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: para su confinamiento, señalización y protección a terceros, la junta de celotex 
con las características y dimensiones que indique el proyecto, accesorios de fijación, los materiales de 
consumo menor que sean necesarios, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para la: protección 
al tránsito vehicular y peatonal mediante señales indicativas e informativas necesarias; colocación de 
andamios en su caso, elevaciones, cargas, acarreos, trazo y nivelación, colocación y fijación de junta de 
calzada, descargas, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a 
cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a 
terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además 
Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto 
de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; las cargas de los 
mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos; la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la 
DGOP; considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, la utilidad y los cargos adicionales de la contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030102006F08 SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE ANUNCIO 
ESPECTACULAR PARA NOTIFICACION A LA CIUDADANIA DE LA 
CONSTRUCCION DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL, SEGUN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: monten de sección cuadrada, marco cuadrado, y lamina galvanizada de calibre y 
medidas indicadas en las especificaciones y proyecto, con la leyenda indicada por la supervisión y/o la 
DGOP,  así como su ubicación, obra falsa, contraventeo, pernos, tornillos, clavos, alambre recocido, 
goteros, atiezadores, separadores, desmoldantes, chaflanes y materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, elevaciones, fletes y acarreos internos, 
habilitado y fabricación, trazo, alineación, colocación, plomeo, demolición de concreto, cimentación de la 
base para la colocación del anuncio, espectacular, cimbrado, troquelado, tapones, obra falsa y todos los 
elementos que garanticen su estabilidad del anuncio, aplicación del desmoldante, descimbrado, 
maniobras, remoción de rebabas y desaparición de juntas, retiro; la limpieza diaria parcial y/o total del 
área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales 
de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte 
durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo 
de izaje del anuncio  y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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RETIRO Y TRASLADO AL ALMACEN DE LA D.G.O.P. O DONDE INDIQUE LA 
SUPERVISION DE SEÑALAMIENTO PROVISIONAL, EL PRECIO UNITARIO 
INCLUYE: DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA, MANIOBRAS, CARGA Y 
DESCARGA DEL SEÑALAMIENTO, TRANSPORTE, RESTITUCION DE 
BANQUETA ,DEMOLIDA, HERRAMIENTA MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA LIMPIEZA   LOS 
TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO 
NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: grúa de la capacidad suficiente para el desmontaje del señalamiento, cama, 
materiales para su confinamiento, señalización y protección a terceros e instalaciones municipales, 
combustibles y lubricantes, materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios; la mano de obra 
para: localización, descarga, corte de las partes del SEÑALAMIENTO, andamios, en su caso, las 
protecciones a terceros e instalaciones municipales, señalamiento, la mano de obra para la carga por 
medios manuales y/o mecánicos de la estructura así mismo materiales y/o equipo como son: ganchos de 
izaje, grúa, plataforma y equipo menor carga, traslado al almacén que indique la DGOP en un radio no 
mayor de 30 Km de distancia; la descarga, el inventariado de los materiales y accesorios, su clasificación 
y estibado, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, 
retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por 
equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante 
el acarreo de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material producto del retiro de estructura metálica, hasta el banco de 
tiro autorizado por la DGOP; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, será 
responsabilidad de la contratista la reposición y/o rehabilitación de los elementos que por perdida y/o mal 
manejo sean dañados durante la maniobra, sin cargo adicional para la dependencia, considerando los 
tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TABLERO PORTATIL TIPO 
SEÑAL, INDICADOR DE FLECHA LUMINOSA CON LUZ DE DESTELLO 
ELECTRONICA PARA DESVIO VEHICULAR CON RECUPERACION A FAVOR DE 
LA CONTRATISTA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: lamina de acero del calibre indicado en el proyecto, postes de acero laminado tipo 
PTR, de altura, dimensiones y espesor indicado en el proyecto, en su caso, reposición de contactores, 
focos y/o aditamentos especiales electrónicos para el control. de la flecha luminosa las veces que sea 
necesario y cuando se descomponga, la soldadura, perfiles de acero laminado tornilleria, materiales para 
limpieza de lamina, primer orgánico, pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas de la 
SETRAVI, mantenimiento constante y reposición de los focos las veces que sea necesaria para su 
permanente funcionamiento durante la duración de la obra, materiales para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales; los materiales para la correcta instalación y colocación de la flecha 
luminosa,  él equipo de maniobras para su instalación, perfiles, soldadura, bases, anclas y tornillería,  
combustibles y lubricantes, los materiales de consumo menor, mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: la instalación y mantenimiento de la flecha luminosa, cargas, acarreos internos y descargas; cortes, 
equipo de oxicorte, colocación y conexión de las secciones para la conformación de la flecha luminosa, 
todas las maniobras que se requieran para las fases de instalación y montaje; los elementos de 
seguridad y protección necesaria para los trabajadores, la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales, de los materiales 
producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga 
de los mismos con equipo y/o a mano, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, las cargas y las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta 
el banco de tiro autorizado por la DGOP ; la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad, tanto en taller como en obra, necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con 
proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN PARA OBRAS DE 122X244cm. 
CONSTITUIDAS POR LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, PINTURA COLOR 
NARANJA ALTERNO CON CINTA SCOTCH BLANCO, EN FRANJAS A 45 
GRADOS, CON POSTE GALVANIZADO DE 2”X2” INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre indicado en el proyecto, poste de acero laminado tipo P.T.R. 
de altura, dimensiones y espesor indicado en proyecto, en su caso, herrajes en su caso, soldadura, 
perfiles de acero laminado, tornillería, soldadura, materiales para limpieza de lámina, primario inorgánico, 
pintura de esmalte anticorrosiva y reflejante según las Normas de la Secretaria de Transporte y Vialidad, 
cemento, grava, arena y agua para las bases en su caso, así como para las obras de protección a 
terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: fabricación de la base, en su caso, almacenaje, elevación, cargas, acarreos internos 
y descargas; trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, 
impresión de señales, limpieza de la superficie por pintar, aplicación de primario y reflejante en su caso, 
con un espesor mínimo de película seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y/o Normas de 
la SETRAVI; movimiento de las barreras las veces que sea necesario a los sitios que indique la DGOP, 
y/o la supervisión, armado e instalación de la señal en el sitio señalado, fabricación del concreto su 
reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y vaciado en su caso; todas las 
maniobras que se requieran para las fases del montaje, su reubicación y mantenimiento durante el 
proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; los acarreos internos 
y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes; 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, la 
recuperación a favor de la contratista; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que 
sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto 
de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de 
las demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado 
hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de 
construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución 
del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del 
G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso; así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030101037F SUMINISTRO, COLOCACION DE VIALETAS CON REFLEJANTE DE UNA CARA 
COLOR BLANCO Y/O AMARILLO, CON PLASTICO ESTABILIZADOR,  INCLUYE: 
MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES, Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: vialetas, espárragos y juntas; y demás materiales para la correcta ejecución del 
concepto de trabajo, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, los 
materiales de consumo menor, puestos en el sitio de su colocación, almacenajes, mermas y 
desperdicios; la mano de obra necesaria para: trazo, la colocación y fijación de vialetas, elevaciones, 
carga, acarreos dentro de la obra y descarga, fabricación del pegamento, trazo, acomodo y 
nivelación, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, 
retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias según el tipo, 
cantidad y periodicidad, según las Normas de Construcción del G.D.F., las Normas y especificaciones de 
la DGOP y demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo que sea necesaria; las maniobras y acarreos internos y externos, tanto horizontales como 
verticales que se requieran hasta el sitio para la carga y la descarga de los camiones; la carga a estos de 
los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios; el cargo por equipo para las cargas 
y las descargas, el cargo por equipo para las cargas, tiempos activos, inactivos y en espera, de los 
vehículos durante las cargas, descargas y durante el acarreo de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; asimismo se considerará la herramienta y/o 
equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional, señalamiento y/o de seguridad necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo a proyecto, especificaciones, Normas Generales del 
G.D.F. y/o lo indicado por la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (TEPETATE) COMPACTADO 
AL 90% DE SU P.V.S. MÁXIMO PARA ESTRUCTURAS Y/O ALCANZAR NIVELES 
DE PROYECTO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el material limo-arenoso tipo tepetate que cumpla con las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., el agua para la compactación, combustibles “papeo” y lubricantes, así como 
para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales subterráneas, en caso de aparecer 
deberá protegerlas con plástico para no ensuciarlas, los materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: almacenaje en su caso, nivelación, efectuar rellenos con material 
limo-arenoso tipo tepetate compactado al % indicado en proyecto, de acuerdo a la capa que corresponda 
de su P.V.S.M. por medios mecánicos y/o manuales, el relleno se formará tendiéndolo en capas 
horizontales no mayores de 20 cm de espesor, y de mayor espesor, según corresponda por el tipo de 
tubería, a todo lo ancho de la sección, hasta el nivel indicado en proyecto, con la humedad adecuada y la 
compactación mecánica ó manual en todos los puntos, las cargas, elevaciones, acarreos y descargas de 
los materiales, incluyendo el agua y todas las maniobras necesarias para ejecutar el trabajo, los acarreos 
internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros; las pruebas de laboratorio y 
campo necesarias en cuanto a su tipo, cantidad y periodicidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la DGOP y demás Normas que para el caso sean aplicables; la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos 
tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por 
equipo de compactación y para las cargas; los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos para el retiro del material producto de las limpiezas, las limpiezas 
sobrantes y/o desperdicios del material derramado; la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento 
del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P.
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030101006F02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL PARA JARDINERÍA, 
SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de la tierra vegetal para jardinería que cumpla con las normas y 
especificaciones establecidas, puesta en el sitio de su utilización, combustibles y lubricantes, materiales 
de consumo menor sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje en su caso, 
acarreos tanto horizontales como verticales, la colocación, tendido y acomodo de la tierra vegetal en 
capas de espesor indicado de acuerdo a proyecto y/o especificaciones; las pruebas de laboratorio y 
campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad conforme a las Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y las Normas de la D.G.O.P.; pudiendo realizarse en las 
Universidades que tengan carreras afines y/o relacionadas. La limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; 
las cargas de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del 
material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo con las especificaciones, el 
proyecto y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los 
cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101032F02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CÉSPED KIKUYO, EN ROLLO, CUBRIENDO 
EL 100% DE LA SUPERFICIE A COLOCAR, INCLUYE: TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: césped tipo kikuyo en rollo indicado en proyecto, agua, fertilizantes, tierra vegetal, 
acarreo libre a 20 m, mermas y/o desperdicios, la mano de obra para: trazo, nivelación, 
acondicionamiento del área, preparación del terreno a 10 cm de profundidad, colocación de tierra vegetal, 
aplicación de fertilizante, conservación y mantenimiento, durante 90 días mínimo, a partir de la fecha de 
su colocación, reposición de aquellas áreas muertas incluyendo un nuevo periodo de mantenimiento sin 
cargo adicional para la Dependencia, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y 
descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la 
protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas en obra y de laboratorio que sean 
necesarias en cuanto a su tipo, periodicidad y cantidad, conforme a las Normas Generales del G.D.F., las 
Normas de la DGOP y demás normas que para el caso sean aplicables, así como las especificaciones y 
proyecto; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo, las veces que sea necesaria, 
incluyéndose los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de la limpieza, 
sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones, las cargas de los mismos con 
equipo y/o a mano el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los 
vehículos de transporte durante las cargas y descargas durante el acarreo de ida y vuelta, la cubierta 
para la caja del camión, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza 
diaria parcial y/o total del área de trabajo, hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP, se incluirá la 
maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de 
seguridad necesarios en obra para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, será 
responsabilidad de la contratista la reposición las áreas que por mal mantenimiento se sequen, sin cargo 
adicional para la dependencia, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101032F04 SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBUSTOS Y ÁRBOLES, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: plantas, arbustos y árboles con las características solicitadas en el proyecto,  tierra vegetal y 
fertilizante, composta  y/o abono orgánico en su caso, materiales para fumigación, agua, carga, tutor en 
su caso, tubo de PVC, alambre galvanizado, acarreo libre de 20 m, descarga, mermas y/o desperdicios; 
así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo 
menor, almacenaje y manejos necesarios; la mano de obra para el trazo, excavación de cajete, nivelación 
y acondicionamiento de la superficie base, riego de saturación colocación del abono en la forma indicada, 
plantado, relleno, plomeo y colocación de soportes necesarios, fumigación, riego por aspersión, 
conservación y mantenimiento durante 90 días mínimo, a partir de la fecha de su colocación, reposición 
de árboles muertos y nuevo periodo de mantenimiento, carga, acarreo y descarga dentro de la obra, 
retiro del material sobrante, la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, los 
acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de 
materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones 
municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias según el tipo, cantidad y 
periodicidad, según las Normas de Construcción del G.D.F., las Normas y especificaciones de la DGOP y 
demás Normas que para el caso sean aplicables, incluyéndose los acarreos tanto verticales como 
horizontales de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la 
carga a los camiones, las cargas a los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante las cargas y las 
descargas y durante el acarreo de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, los acarreos internos y 
externos del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el banco de tiro 
autorizado por la por la DGOP; así mismo se incluye la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo, 
de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo 
indicado por la por la DGOP, será responsabilidad de la contratista la reposición de las piezas que por 
mal mantenimiento se sequen, con un nuevo periodo de conservación, sin cargo adicional para la 
dependencia, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo 
de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ADEME METALICO EN EXCAVACIONES 
DONDE A INSTRUCCIÓN EXPRESA LO INDIQUE LA DIRECCIÓN DE OBRA O LA 
SUPERVISIÓN, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, SEGÚN 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, tales como: las vigas I.P.R. , 
O.R. de acero A-36 puestos en el sitio de su utilización, así como: anclas, separadores, tensores, 
soldadura, según proyecto y/o especificaciones, los materiales de consumo menor, mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: carga, acarreos internos, descargas; enderezado, trazo, nivelación, 
corte, habilitado, biselado, almacenaje, preparación previa de las unidades para soldadura y/o soldadas 
que se lleven a cabo en obra cuando sea el caso, armado, fijado, soldado, esmerilado, limpieza; todas las 
maniobras que se requieran para las fases del hincado, con recuperación a favor de la contratista, la 
maquinaria adecuada para el hincado de las viguetas, los elementos de seguridad y protección necesaria 
para los trabajadores; la limpieza parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales del material producto de limpiezas, sobrantes 
y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a 
mano; las cargas, las descargas, los acarreos internos, andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo 
de construcción y de seguridad necesarios, tanto en taller como en obra, para la correcta ejecución del 
trabajo de acuerdo con proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA  DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD RD 32.5 (4”) COLOR  NARANJA  UNIÓN TOPE A  TOPE  A  
BASE DE TERMOFUSIÓN A TUBO DE  PVC ELÉCTRICO USO  RUDO DE  42 DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la tubería de PAD, del diámetro y características solicitadas e indicadas en proyecto, cortes 
esmerilado, conexiones a tope entre tubos con termofusión guía de  alambre  galvanizado, plantilla  de  
arena , así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: cargas, acarreos 
internos y descargas; trazo, cortes, almacenaje, alineamiento, acomodo, colocación nivelación y junteo 
de tubería, elementos de sujeción, todas las maniobras que se requieren para las fases de instalación y 
sellado, los elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores, los acarreos internos y 
externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las 
obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de 
laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, prioridad y cantidad conforme a las Normas 
Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además Normas que para el caso sean aplicables; 
limpieza diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces que sea necesaria, incluye los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por 
equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante 
los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y descargas, los acarreos 
internos; andamios en su caso la maquinaria herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, 
considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de 
obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030101000F CONEXIÓN DE ATARJEA PARA DRENAJE PLUVIAL NUEVAS Y EXISTENTES: 
INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, CARGAS, DESCARGA, RETIRO DE 
DESPERDICIO AL TIRO AUTORIZADO POR LA D.G.O.P. DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO EN ZONAS INDICADAS 
Y ÁREAS COINCIDENTES ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales y herramientas necesarios puestos en el 
sitio de su utilización tales como: cemento, tabique, arena, en proporción de acuerdo al proyecto, agua, 
herramienta menor, señalamiento, acarreos, cargas, descargas, retiro de desperdicios, al tiro autorizado, 
mano de obra, demolición del tubo existente y/o nuevo, así como materiales menores de consumo, 
almacenaje, mermas y desperdicios, la mano de obra para realizar la limpieza de la zona de obra previo a 
los pegues y conexiones de las líneas de A.P., A.T y líneas de atarjea y colectores, existentes y sin 
concluir, el vehículo y la cubierta de la caja del mismo para evitar derrames en los kilómetros 
subsecuentes al primero, ida y vuelta para transportar el material producto de la limpieza y retiro de 
escombro en zona de obra, cargas, descargas y acarreo interno del material producto de la limpieza 
diaria parcial y/o total que se requiera en la obra incluyéndose el acarreo horizontal y vertical al sitio para 
la carga al camión del material producto de la limpieza y escombro, su carga al camión debe incluirse 
también el cargo por equipo y/o mano de obra para la carga, la mano de obra necesaria para: relleno de 
oquedades con material producto de excavación, corte en secciones manejables, junta, retiro, cargas, 
acarreos del material producto de la limpieza y retiro de escombro en zona de obra, en el sitio de 
almacenaje y/o sitio de la carga a los camiones, carga, acarreo y descarga al primer kilómetro ida y 
vuelta, la mano de obra, herramienta y equipo, para efectuar la limpieza, y carga del material derramado 
durante el recorrido al tiro ida y vuelta; los tiempos de los vehículos durante el transporte ida y vuelta, 
carga y descarga del material derramado hasta el sitio de tiro indicado por la DGOP; incluye los tiempos 
de los vehículos activos e inactivos durante la carga, el señalamiento, iluminación provisional, el equipo 
de construcción y seguridad necesarios, para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con las 
especificaciones y/o instrucciones de la DGOP. así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y 
cargos adicionales del contrato.  
 
Además, el precio unitario debe incluir el material y mano de obra necesarios para la protección y el 
adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo, asimismo la protección de los elementos existentes 
que durante la ejecución de los trabajos, sean susceptibles de maltrato, según Normas del G.D.F., las 
aplicables al caso y/o indicaciones de la DGOP. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO DE CARAMELO, (INDICADORES DE OBSTACULOS) 30X120cm 
CONSTITUIDAS POR LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, CON PINTURA COLOR 
NARANJA MATIZADA Y FRANJAS BLANCAS REFLEJANTES SOBRE PILON 
DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: la lámina del calibre indicado en el proyecto, poste de acero laminado tipo P.T.R. 
de altura, dimensiones y espesor indicado en proyecto, en su caso, colocadas sobre el pilón de concreto, 
sujetadas con alambre recocido herrajes en su caso,  perfiles de acero laminado, tornillería, materiales 
para limpieza de lámina, reflejante según las Normas de la Secretaria de Transporte y Vialidad, obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: fabricación de la base, en su caso, almacenaje, elevación, cargas, 
acarreos internos y descargas; doblado, soldado, armado, impresión de señales, limpieza de la 
superficie, reubicación, mantenimiento y movimientos necesarios durante el proceso de obra para las 
bases y vaciado en su caso; todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, su 
reubicación y mantenimiento durante el proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para 
los trabajadores; los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes; las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales, la recuperación a favor de la contratista, la limpieza diaria parcial y/o total del 
área de trabajo las veces que sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la 
carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material producto de las demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y 
del material derramado durante su traslado hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la 
maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad 
necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en 
espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y 
maquinaria, según sea el caso; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales 
del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA ELEVADA EN 
BANDERA SENCILLA, FABRICADA DE  LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 DE 
VARIAS MEDIDAS DE UN O DOS RENGLONES, CON ACABADO REFLEJANTE,   
POSTE DE DOBLE MONTEN DE 122 X 305cm CAL. 14, GALVANIZADO SEGUN 
MANUAL DE DISPOSITIVOS DE TRANSITO EN ZONA URBANA DE LA SETRAVI, 
INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE 
ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA 
D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la lámina del calibre indicado en el proyecto, poste de acero laminado tipo P.T.R. de altura, dimensiones y 
espesor indicado en proyecto, herrajes en su caso, soldadura, perfiles de acero laminado, tornillería, soldadura, 
materiales para limpieza de lámina galvanizada reflejante de acuerdo a catalogo de conceptos, según las Normas de 
la Secretaria de Transporte y Vialidad, cemento, grava, arena y agua para las bases en su caso, así como para las 
obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: fabricación de la base, en su caso, almacenaje, elevación, cargas, acarreos 
internos y descargas; trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, armado, 
impresión de señales, aplicación de primario y reflejante en su caso, con un espesor mínimo de película seca de 
pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y/o Normas de la SETRAVI; armado e instalación de la señal en el sitio 
señalado, fabricación del concreto su reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las bases y 
vaciado en su caso; todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, su reubicación y 
mantenimiento durante el proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; los 
acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes; las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, la 
recuperación a favor de la contratista, las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
cantidad y periodicidad según las Normas Generales del G.D.F., los certificados de calidad; la limpieza diaria parcial 
y/o total del área de trabajo las veces que sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, 
inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las 
demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado hasta el banco de 
tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando 
los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y 
maquinaria, según sea el caso; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el 
caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el 
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SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD (PEAD) PARA DRENAJE DE DIFERENTES DIÁMETROS  EN 
PULG. DE DIAMETRO EXTERIOR INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la tubería de PAD, del diámetro y características solicitadas e indicadas en proyecto, la grasa para 
el ensamble de la tubería, el agua para efectuar las pruebas, cable manila, así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, almacenajes, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, 
almacenaje, alineamiento, acomodo, colocación nivelación y junteo de tubería, elementos de sujeción, 
todas las maniobras que se requieren para las fases de instalación y sellado, los elementos de seguridad 
y protección necesaria para los trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, 
elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo 
que sean necesarias en cuanto a su tipo, prioridad y cantidad conforme a las Normas Generales del 
G.D.F., las Normas de la DGOP y además Normas que para el caso sean aplicables; limpieza diaria 
parcial y/o total de área de trabajo las veces que sea necesaria, incluye los acarreos tanto horizontales 
como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para 
las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos 
de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; 
andamios en su caso la maquinaria herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los 
tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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030102006F08 SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DE ANUNCIO 
ESPECTACULAR PARA NOTIFICACION A LA CIUDADANIA DE LA 
CONSTRUCCION DE LA OBRA A CUALQUIER NIVEL, SEGUN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: El suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: monten de sección cuadrada, marco cuadrado, y lamina galvanizada de calibre y 
medidas indicadas en las especificaciones y proyecto, con la leyenda indicada por la supervisión y/o la 
DGOP,  así como su ubicación, obra falsa, contraventeo, pernos, tornillos, clavos, alambre recocido, 
goteros, atiezadores, separadores, desmoldantes, chaflanes y materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, elevaciones, fletes y acarreos internos, 
habilitado y fabricación, trazo, alineación, colocación, plomeo, demolición de concreto, cimentación de la 
base para la colocación del anuncio, espectacular, cimbrado, troquelado, tapones, obra falsa y todos los 
elementos que garanticen su estabilidad del anuncio, aplicación del desmoldante, descimbrado, 
maniobras, remoción de rebabas y desaparición de juntas, retiro; la limpieza diaria parcial y/o total del 
área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales 
de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte 
durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el 
retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo 
de izaje del anuncio  y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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REUBICACIÓN DE PARABÚS DE ACERO INOXIDABLE Y TECHUMBRE A BASE 
DE MONTENES Y ACRÍLICO EN UN RADIO NO MAYOR DE 10 M., INCLUYE: 
DESMANTELAMIENTO DE BANCAS DE ACERO INOXIDABLE, DEMOLICIÓN DE 
LA ZONA DE EMPOTRE DE PARABÚS Y BANCAS, EXCAVACIÓN EN EL LUGAR 
INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, CARGA POR MEDIOS MANUALES O 
MECÁNICOS, FIJACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F’C=150 
KG/CM2, EMPOTRE PARA EL PARABÚS Y LAS BANCAS, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTAS SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, para: 
desmantelamiento de bancas de acero inoxidable, demolición de la zona de empotre de parabús y 
bancas, excavación en el lugar indicado por la supervisión, carga por medios manuales o mecánicos, 
fijación, suministro y colocación de concreto f’c=150 kg/cm2, empotre para el parabús y las bancas,  la 
mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, almacenaje, alineamiento, 
acomodo, elementos de sujeción, todas las maniobras que se requieren para las fases de instalación y 
sellado, los elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores, los acarreos internos y 
externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las 
obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; incluye los 
acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a 
mano: el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y 
descargas, los acarreos internos; andamios en su caso la maquinaria herramienta y/o equipo de 
construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución 
del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento 
del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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DEMOLICIÓN DE JARDINERAS DE PIEDRA BRAZA DE ALTURA VARIABLE, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, REUTILIZACIÓN DE PIEDRA, 
HERRAMIENTA, CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, 
DESPERDICIOS, CARGAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO 
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA SEGÚN PROYECTO, 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: materiales, mano de obra, reutilización de piedra, herramienta, cargas, descargas, acarreos, 
limpieza del área, desperdicios, cargas, acarreos dentro y fuera de la obra a tiro autorizado por la 
dependencia según proyecto, la mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, 
almacenaje, alineamiento, acomodo, elementos de sujeción, todas las maniobras que se requieren, los 
elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores, los acarreos internos y externos de 
los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; limpieza diaria parcial y/o 
total de área de trabajo las veces que sea necesaria, incluye los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; andamios 
en su caso la maquinaria herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y 
de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los 
tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P.
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DESMANTELAMIENTO DE BARDA DE LÁMINA PINTRO DE ALTURA VARIABLE 
HASTA EL LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, EN UN RADIO NO 
MAYOR A 20 KM, INCLUYE: ALMACENAJE, TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTO TRASLADO, RETIRO DE LAS PUERTAS FABRICADAS CON 
MALLA, DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA SEGÚN 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: todo lo necesario para su correcto traslado, retiro de las puertas fabricadas con malla y 
almacenamiento de acuerdo a indicaciones de la dependencia ; la mano de obra para: cargas, acarreos 
internos y descargas;  almacenaje, acomodo, colocación, elementos de sujeción, todas las maniobras 
que se requieren para el correcto traslado, los elementos de seguridad y protección necesaria para los 
trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; limpieza diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluye los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes 
y/o a mano: el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las 
cargas y descargas, los acarreos internos; andamios en su caso la maquinaria herramienta y/o equipo de 
construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución 
del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento 
del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P.
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DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA DE 
ACRÍLICO A CUALQUIER ALTURA, CON ALMACENAJE Y MANEJO HASTA EL 
LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA, EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 
KM, INCLUYE: ALMACENAJE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
TRASLADO, DE ACUERDO A INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA SEGÚN 





El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: desmantelamiento de estructura metálica con cubierta de acrílico a cualquier altura, con 
almacenaje, retiro, manejo y  todo lo necesario para su correcto traslado; la mano de obra para: cargas, 
acarreos internos y descargas;  almacenaje, acomodo, todas las maniobras que se requieren para el 
correcto traslado, los elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores, los acarreos 
internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; 
limpieza diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces que sea necesaria, incluye los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por 
equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante 
los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y descargas, los acarreos 
internos; andamios en su caso la maquinaria herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, 
considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de 
obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P.
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PODA  DE ÁRBOLES DE CUALQUIER ESPECIE Y CUALQUIER  ALTURA   QUE  
PUDIERAN INTERFERIR CON LA  CONSTRUCCIÓN DE LA  OBRA, INCLUYE: 
CARGAS, DESCARGAS, ACARREOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, DESPERDICIOS, 
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA 
DEPENDENCIA, “BORDO  PONIENTE” Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO,  INDICACIONES DE LA 
DEPENDENCIA, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: maquinaria, equipo, y todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, 
tales como: cargas, descargas, acarreos, limpieza del área, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la 
obra a tiro autorizado por la dependencia; la mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas; 
las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; limpieza 
diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces que sea necesaria, incluye los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por 
equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante 
los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y descargas, los acarreos 
internos; iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo, de 
acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las instrucciones de la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO  DE  PILÓN  (BASE  DE CONCRETO  SIMPLE  TIPO PIRAMIDAL) 
PARA  PROTECCIÓN DE OBRA  CON  PINTURA BLANCA  EN LA  BASE  Y  
VARILLA,  EL  PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO  DE  OBRA, EQUIPO  
MAQUINARIA, MATERIALES,  HERRAMIENTA , CARGAS, DESCARGAS  
DENTRO Y  FUERA  DE  LA  OBRA,  VARILLA D E ½” CON UNA  LONGITUD  DE  
180 CM,  COLOCACIÓN  DEL  PILÓN  DONDE   INDIQUE  LA SUPERVISIÓN, DE 
ACUERDO A PROYECTO, INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA, 
ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P.  
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como:  varilla de ½” con una  longitud  de  180 cm, para  protección de obra  con  pintura blanca  en la  
base  y  varilla, mano  de  obra, equipo  maquinaria, materiales,  herramienta , cargas, descargas  dentro 
y  fuera  de  la  obra, limpieza del área, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra a tiro autorizado 
por la dependencia; las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones 
municipales; limpieza diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces que sea necesaria, incluye los 
acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de limpieza, sobrantes y/o a 
mano: el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas y 
descargas, los acarreos internos; iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta 
ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del G.D.F., y/o las 
instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento 
del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los 
indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO DE SERIA DE LÁMPARAS INCANDESCENTES PARA CIERRES 
VEHICULARES A RAZÓN DE 1 LÁMPARA A CADA 3 METROS, EL PRECIO 
UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, CARGAS, 
DESCARGAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, CABLE TIPO 
DÚPLEX, CONEXIÓN DE SOCKET, LÁMPARA DE 100 WATTS, CUBETA DE 
PLÁSTICO COLOR ROJO COLOCADA SOBRE LA LÁMPARA, PUNTAS, 
CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, 3 CUBETAS DE REPUESTO POR CADA 
100 ML  DE SERIE, 3 LÁMPARAS DE REPUESTO POR CADA 100 ML DE SERIE, 
UN TABLERO DE CONTROL AL PIE DE CADA SERIE, 30 M DE CABLE DÚPLEX 
POR 100 M DE SERIE CON CONEXIÓN A LA CORRIENTE, LIMPIEZA SEGÚN 
PROYECTO, INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA, ESPECIFICACIONES Y/O 
INSTRUCCIONES DE LA D.G.O.P.  
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como; cable tipo dúplex, conexión de socket, lámpara de 100 watts, cubeta de plástico 
color rojo colocada sobre la lámpara, puntas, cortes, desperdicios, pruebas, 3 cubetas de repuesto por 
cada 100 ml  de serie, 3 lámparas de repuesto por cada 100 ml de serie, un tablero de control al pie de 
cada serie, 30 m de cable dúplex por 100 m de serie con conexión a la corriente, interruptor, materiales 
requeridos para la colocación, elementos de fijación, conexión y puesta en servicio según proyecto, 
materiales de consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, , su 
puesta en servicio, elevaciones, acarreos dentro de la obra; la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; 
la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del 
material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de 
construcción y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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REUBICACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE GUARNICIÓN PRECOLADA DE 
CONCRETO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA ZONA DE ACUERDO CON 
LAS INDICACIONES DE SUPERVISIÓN, INCLUYE: RETIRO Y COLOCACIONES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, MATERIALES, HERRAMIENTA, 
RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA “ 
BORDO PONIENTE”, LIMPIEZA SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: elementos de fijación, soporte y apuntalamiento, así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y/o 
desperdicios; la mano de obra para: acarreo, excavaciones, afine y demoliciones necesarias, forjar la 
guarnición, remate de curvas, junteo, considerándose dentro de estas; todos los elementos necesarios 
para soporte y apuntalamiento, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y 
descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la 
protección a terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean 
necesarias en cuanto a su tipo periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales de 
Construcción del G.D.F., las Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso sean aplicables; 
la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los 
acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o 
demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los 
mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de 
transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las 
descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado 
por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de 
seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLGANTEO DE LÍNEAS DE 
INSTALACIONES DE TELMEX, PEMEX, ETC., A BASE DE VIGA I.P.R. DE 12” DE 
38.7 KG/ML, ÁNGULOS DE 4” X4”X ¼”, ACERO ATIRANTADO DE ½”, FY=2530 
KG/CM2, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA CONTRATISTA, INCLUYE: 
HABILITADO, CORTES, DESCALIBRES, RETIRO DE SOBRANTES Y 
DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, SOLDADURA, 
ESMERILADO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, 
EQUIPO, HERRAMIENTA SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: viga I.P.R. de 12” de 38.7 kg/ml, ángulos de 4” x4”x ¼”, acero atirantado de ½”, 
fy=2530 kg/cm2, habilitado, cortes, descalibres, retiro de sobrantes y desperdicios a tiro autorizado por la 
dependencia, soldadura, esmerilado, elevaciones a cualquier nivel y grado de dificultad, equipo, 
herramienta; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, 
excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la 
carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro 
autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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RETIRO Y REUBICACIÓN DE COLADERAS DE BANQUETA DE Fo.Fo., EL 
PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL 
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TAPAS Y CONTRATAPAS DE Fo.Fo., TUBO 
ARENERO Y CODOS ISLANT, TUBERÍA DE 20 CM  DE DIÁMETRO DE LA 
DESCARGA HASTA LA MADRINA, TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CM 
DE DIÁMETRO, COLADO DE NUEVOS SOPORTES, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO 
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, SEGÚN PROYECTO, 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: cemento, arena, grava, agua, tubería de concreto, excavación y relleno con 
material producto de la excavación, tapas y contratapas de fo.fo., tubo arenero y codos islant, tubería de 
20 cm  de diámetro de la descarga hasta la madrina, tubería de concreto simple de 20 cm de diámetro, 
colado de nuevos soportes, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y retiro de desperdicios a tiro 
autorizado por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea 
necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las 
limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los 
tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de 
obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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PREPARACIÓN EN OBRA PARA RECIBIR TABLETAS, EL PRECIO UNITARIO 
INCLUYE :  CONCRETO DE 300 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DEL No. 4, 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN CIMBRA PERDIDA 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: acero de refuerzo graduado No. 3 y No. 4 de fy= 4,200 kg/cm2, de diámetro 
indicado en proyecto, alambre recocido, estribos, madera o paneles metálicos para cimbra perdida 
acabado común, elementos de fijación, conexión, soporte y apuntalamiento, descimbra, desmoldante, 
material de curado, según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones 
municipales, materiales de consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: 
almacenaje, trazo y nivelación, demoliciones y excavaciones en su caso, armado, biselado, amarres, 
cimbrado, y descimbrado, colocación de anclas, acarreos y descargas, herramienta, equipo y retiro de 
desperdicios a tiro autorizado por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo 
las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para 
la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la 
caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material 
hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del 
trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, 
el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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PARAPETO DE CONCRETO DE 200KG/CM2 DE 50 CM DE ALTURA, BASE DE 
25CM.CORONA DE 10CM ARMADO CON VARILLAS DEL  4, CIMBRA 
APARENTE EN AMBAS CARAS.  INCLUYE: DOBLECES Y AMARRES DE 
VARILLAS DE ACERO DE REFUERZO DE CUALQUIER DIAMETRO, DOBLES DE 
VARILLAS CON GRIFA PARA EVITAR DAÑAR EL MURO, CARGAS, 
DESCARGAS, MATERIALES DE CONSUMO MENOR, SEGUN PROYECTO, 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: acero de refuerzo graduado, de diámetro indicado en proyecto, alambre recocido, 
estribos, dobleces y amarres de varillas de acero de refuerzo de cualquier diámetro, doblez de varillas 
con grifa para evitar dañar el muro, madera o paneles metálicos para cimbra perdida acabado común, 
elementos de fijación, conexión, soporte y apuntalamiento, descimbra, desmoldante, material de curado, 
según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: almacenaje, trazo y nivelación, 
demoliciones y excavaciones en su caso, armado, biselado, amarres, cimbrado, y descimbrado, 
colocación de anclas, acarreos y descargas, herramienta, equipo y retiro de desperdicios a tiro autorizado 
por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, 
excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la 
carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro 
autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE  REJILLA TIPO IRVING 1"X1/4" SEGÚN 
PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MARCO PERIMETRAL DE 
ANGULO DE 1" PARA RECIBIR LA REJILLA, REJILLA TIPO IRVING, 
MATERIALES DE SUJECION, SOLDADURAS, MANO DE OBRA PARA LA 
COLOCACION DE LOS MATERIALES. SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES 
Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: anclas, separadores, tensores, soldadura, madera o paneles metálicos para 
cimbra perdida acabado aparente, elementos de fijación, conexión, soporte y apuntalamiento, pintado 
según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: almacenaje, trazo y nivelación, 
demoliciones y excavaciones en su caso, armado, biselado, amarres, colocación de anclas, acarreos y 
descargas, herramienta, equipo y retiro de desperdicios a tiro autorizado por la dependencia;  la limpieza 
diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, 
sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo 
y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la 
herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUNINISTRO  Y COLOCACION DE HERRERIA COLOCADO EN CARCAMOS 
COMO MARCOS, GANCHOS,  SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, tales como: puestos en el sitio 
de su utilización, así como: anclas, separadores, tensores, soldadura, (Pintura anticorrosiva y acabado 
final) en caso de que se requiera, según proyecto y/o especificaciones, los materiales de consumo 
menor, mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: carga, acarreos internos, descargas; 
enderezado, trazo, nivelación, corte, habilitado, biselado, almacenaje, preparación previa de las unidades 
para soldadura y/o soldadas que se lleven a cabo en obra, cuando sea el caso, armado, fijado, soldado, 
esmerilado, limpieza, aplicación de la pintura anticorrosiva y de acabado final en obra; todas las 
maniobras que se requieran para las fases del montaje, con recuperación a favor de la contratista, los 
elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores; la limpieza parcial y/o total del área 
de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales del 
material producto de limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la 
carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del 
material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la maquinaria, herramienta y/o 
equipo de construcción y de seguridad necesarios, tanto en taller como en obra, para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CELOSÍA DE 20 X 20 X 15 CM. PARA MURO 
CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL,  SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: celosía, madera acabado común, elementos de fijación, soporte y apuntalamiento, 
descimbra, según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones municipales, 
materiales de consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: almacenaje, trazo y 
nivelación, demoliciones y excavaciones en su caso, acarreos y descargas, herramienta, equipo y retiro 
de desperdicios a tiro autorizado por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo 
para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del 
trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, 
el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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CONSTRUCCIÓN DE MURO TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM. 
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO  SEGUN 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: madera acabado común, elementos de fijación, soporte y apuntalamiento, 
descimbra, según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones municipales, 
materiales de consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: almacenaje, trazo y 
nivelación, demoliciones y excavaciones en su caso, acarreos y descargas, herramienta, equipo y retiro 
de desperdicios a tiro autorizado por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo 
para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del 
trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, 
el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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FABRICACIÓN DE CADENA  DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA 4 VAR.# 3 
Y ESTRIBOS #3 @ 20CM., CONCRETO F'C=200 KG./CM.  PARA CADENAS Y 
CASTILLOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE, SEGUN 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: acero de refuerzo graduado, de diámetro indicado en proyecto, alambre recocido, 
estribos, dobleces y amarres de varillas de acero de refuerzo de cualquier diámetro, doblez de varillas 
con grifa para evitar dañar el muro, madera o paneles metálicos para cimbra perdida acabado aparente, 
elementos de fijación, conexión, soporte y apuntalamiento, descimbra, desmoldante, material de curado, 
según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: almacenaje, trazo y nivelación, 
demoliciones y excavaciones en su caso, armado, biselado, amarres, cimbrado, y descimbrado, 
colocación de anclas, acarreos y descargas, herramienta, equipo y retiro de desperdicios a tiro autorizado 
por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, 
excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la 
carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro 
autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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APLANADO EN MUROS  CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como:, madera o paneles metálicos para cimbra perdida acabado aparente, material de 
curado, según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones municipales, 
materiales de consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: almacenaje, trazo y 
nivelación, demoliciones y excavaciones en su caso, acarreos y descargas, herramienta, equipo y retiro 
de desperdicios a tiro autorizado por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo 
para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del 
trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, 
el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 1.9 M X 2.20 M. DOS 
HOJAS A BASE DE MARCO DE  ANGULO DE  2  1/2" FORRADA CON LAMINA 
ACANALADA CAL 14, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, tales como: puestos en el sitio 
de su utilización, así como: lamina acanalada cal. 14, ángulo de  2  1/2"  soldadura, (Pintura anticorrosiva y 
acabado final) en caso de que se requiera, según proyecto y/o especificaciones, los materiales de 
consumo menor, mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: carga, acarreos internos, descargas; 
enderezado, trazo, nivelación, corte, habilitado, biselado, almacenaje, preparación previa de las unidades 
para soldadura y/o soldadas que se lleven a cabo en obra, cuando sea el caso, armado, fijado, soldado, 
esmerilado, limpieza, aplicación de la pintura anticorrosiva y de acabado final en obra; todas las 
maniobras que se requieran para las fases del montaje, con recuperación a favor de la contratista, los 
elementos de seguridad y protección necesaria para los trabajadores; la limpieza parcial y/o total del área 
de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales del 
material producto de limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la 
carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del 
material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la maquinaria, herramienta y/o 
equipo de construcción y de seguridad necesarios, tanto en taller como en obra, para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catálogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA "I" DE SECCION DE 12"X4" 
EMPOTRADA EN MUROS PARA SOPORTE DE BOMBAS SUMERGIBLES, EL 
PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LAS VIGAS, CORTES, 
SOLDADURAS, 2 GANCHOS DE IZAJE DE 3/8" SOLDADOS A LA VIGA "I", 
CADENA DE ESLABON DE 1/2",  MANO DE OBRA, PINTURA ANTICORROSIVA, 
PRIMARIO ALKIDALICO HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, 
DE ACUERDO A MUESTRA APROBADA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SEGUN 
PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: vigas I.P.R., O.R. de acero A-36, anclas, separadores, tensores, soldadura, 
madera o paneles metálicos para cimbra perdida acabado aparente, elementos de fijación, conexión, 
soporte y apuntalamiento, pintado de viga según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, 
e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de 
obra para: almacenaje, trazo y nivelación, demoliciones y excavaciones en su caso, armado, biselado, 
amarres, cimbrado, y descimbrado, colocación de anclas, acarreos y descargas, herramienta, equipo y 
retiro de desperdicios a tiro autorizado por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo 
para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del 
trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, 
el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES DE EMPOTRAR TIPO MYMACO 
DE 1/2" DE DIÁMETRO X 40 CM. DE ANCHO X 25 DE PROFUNDIDAD DE 
EMPOTRE,  SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE 
LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: acero A-36, anclas, separadores, tensores, soldadura, madera o paneles 
metálicos para cimbra perdida acabado aparente, elementos de fijación, conexión, soporte y 
apuntalamiento, pintado de acero según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e 
instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra 
para: almacenaje, trazo y nivelación, demoliciones y excavaciones en su caso, armado, biselado, 
amarres, cimbrado, y descimbrado, colocación de anclas, acarreos y descargas, herramienta, equipo y 
retiro de desperdicios a tiro autorizado por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de 
trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los 
materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo 
para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, 
confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de 
acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las 
instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del 
trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, 
el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" Ø USO PESADO, EL 
PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES HASTA EL 
LUGAR DE SU UTILIZACION, CODOS, COPLES, MATERIALES DE SUJECION, 
LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE LOS MATERIALES A 
CUALQUIER ALTURA, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la tubería de P.V.C., del diámetro y características solicitadas e indicadas en proyecto, cortes, 
conexiones a tope entre tubos, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones 
municipales, materiales de consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, almacenaje, alineamiento, acomodo, 
colocación nivelación y junteo de tubería, elementos de sujeción, todas las maniobras que se requieren 
para las fases de instalación y sellado, los elementos de seguridad y protección necesaria para los 
trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
prioridad y cantidad conforme a las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además 
Normas que para el caso sean aplicables; limpieza diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluye los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de 
limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; andamios en su caso la maquinaria herramienta 
y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la 
correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del 
G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS DE 
PLANTA GENERADORA ELECTRICA DE 220 VOLTS, 60 CICLOS PARA EQUIPO 





El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: interruptor termo magnético de 2 x 30 a, 1000 AMP sim. de C.I. y contactor 
magnético para cargas de alumbrado con cap. de 30 a, 2 polos, 200 v 60 HZ bobina a 220 v, todo en caja 
nema 3r a prueba de lluvia, de lámina inoxidable con abrazaderas galvanizadas para montaje en poste de 
concreto, materiales requeridos para la colocación, elementos de fijación, conexión y puesta en servicio 
del interruptor termo magnético y del contactor según proyecto, materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, la fijación y/o empotramiento del gabinete, 
hacer las perforaciones necesarias en el gabinete, eliminar rebabas, adaptación de la tubería, conexión 
de los conductores en bornes de entrada y salida, peinado de conductores, indicaciones visibles en 
conductores con alfa-numérico, cuando así lo indique el proyecto, colocación de cartuchos, fusibles y 
demás operaciones requeridas para efectuar las pruebas que para el caso sean aplicables tales como: 
resistencia de aislamiento, continuidad eléctrica, secado simple del equipo, etc., colocación de letrero en 
la tapa indicando claramente el equipo que se protege y demás operaciones para la adecuada colocación 
y conexión del interruptor y del contactor, su puesta en servicio, elevaciones, acarreos dentro de la obra; 
la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los 
acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; 
los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, 
los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la 
D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBAS DE 
TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA EQUIPO DE BOMBEO 
INCLUYENDO ELECTRONIVELES, ESPECIFICACIONES  SEGUN PROYECTO, 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: interruptor termo magnético de 2 x 30 a, 1000 AMP sim. de C.I. y contactor 
magnético para cargas de alumbrado con cap. de 30 a, 2 polos, 200 v 60 HZ bobina a 220 v, todo en caja 
nema 3r a prueba de lluvia, de lámina inoxidable con abrazaderas galvanizadas para montaje en poste de 
concreto, materiales requeridos para la colocación, elementos de fijación, conexión y puesta en servicio 
del interruptor termo magnético y del contactor según proyecto, materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, la fijación y/o empotramiento del gabinete, 
hacer las perforaciones necesarias en el gabinete, eliminar rebabas, adaptación de la tubería, conexión 
de los conductores en bornes de entrada y salida, peinado de conductores, indicaciones visibles en 
conductores con alfa-numérico, cuando así lo indique el proyecto, colocación de cartuchos, fusibles y 
demás operaciones requeridas para efectuar las pruebas que para el caso sean aplicables tales como: 
resistencia de aislamiento, continuidad eléctrica, secado simple del equipo, etc., colocación de letrero en 
la tapa indicando claramente el equipo que se protege y demás operaciones para la adecuada colocación 
y conexión del interruptor y del contactor, su puesta en servicio, elevaciones, acarreos dentro de la obra; 
la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los 
acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; 
los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, 
los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la 
D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE TUBERÍA DE P.V.C. FLEXIBLES DE 
CUALQUIER DIÁMETRO AHOGADA EN FIRMES, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la tubería de P.V.C., del diámetro y características solicitadas e indicadas en proyecto, cortes, 
conexiones a tope entre tubos, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones 
municipales, materiales de consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, almacenaje, alineamiento, acomodo, 
colocación nivelación y junteo de tubería, elementos de sujeción, todas las maniobras que se requieren 
para las fases de instalación y sellado, los elementos de seguridad y protección necesaria para los 
trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
prioridad y cantidad conforme a las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además 
Normas que para el caso sean aplicables; limpieza diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluye los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de 
limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; andamios en su caso la maquinaria herramienta 
y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la 
correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del 
G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO COLOCACIÓN Y PRUEBA DE COMBINACIÓN DE INTERRUPTOR 
TERMO MAGNÉTICO DE 2 X 30 A, 1000 AMP SIM. DE C.I. Y CONTACTOR 
MAGNÉTICO PARA CARGAS DE ALUMBRADO CON CAP. DE 30 A, 2 POLOS, 
200 V 60 HZ BOBINA A 220 V, TODO EN CAJA NEMA 3R A PRUEBA DE LLUVIA, 
DE LÁMINA INOXIDABLE CON ABRAZADERAS GALVANIZADAS PARA 
MONTAJE EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización tales como: interruptor termo magnético de 2 x 30 a, 1000 AMP sim. de C.I. y contactor 
magnético para cargas de alumbrado con cap. de 30 a, 2 polos, 200 v 60 HZ bobina a 220 v, todo en caja 
nema 3r a prueba de lluvia, de lámina inoxidable con abrazaderas galvanizadas para montaje en poste de 
concreto, materiales requeridos para la colocación, elementos de fijación, conexión y puesta en servicio 
del interruptor termo magnético y del contactor según proyecto, materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje, la fijación y/o empotramiento del gabinete, 
hacer las perforaciones necesarias en el gabinete, eliminar rebabas, adaptación de la tubería, conexión 
de los conductores en bornes de entrada y salida, peinado de conductores, indicaciones visibles en 
conductores con alfa-numérico, cuando así lo indique el proyecto, colocación de cartuchos, fusibles y 
demás operaciones requeridas para efectuar las pruebas que para el caso sean aplicables tales como: 
resistencia de aislamiento, continuidad eléctrica, secado simple del equipo, etc., colocación de letrero en 
la tapa indicando claramente el equipo que se protege y demás operaciones para la adecuada colocación 
y conexión del interruptor y del contactor, su puesta en servicio, elevaciones, acarreos dentro de la obra; 
la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los 
acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de la limpieza, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; 
los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, las cargas, las descargas, 
los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la 
D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de seguridad necesarios para la 
correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones y/o las instrucciones de la 
D.G.O.P., así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
 
 
 Gobierno del Distrito Federal 
 Secretaría de Obras y Servicios 
 Dirección General de Obras Públicas 
 Dirección de Construcción  de Obras Metropolitanas 
 
   
 
















SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD RD- 32.5 (4") COLOR NARANJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO PARA 
ACOMETIDA DE CLF. DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la tubería de PAD color naranja, del diámetro y características solicitadas e indicadas en proyecto, 
la grasa para el ensamble de la tubería, cable manila, así como para las obras de protección a terceros e 
instalaciones municipales, materiales de consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la 
mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, almacenaje, alineamiento, 
acomodo, colocación nivelación y junteo de tubería, elementos de sujeción, todas las maniobras que se 
requieren para las fases de instalación y sellado, los elementos de seguridad y protección necesaria para 
los trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
prioridad y cantidad conforme a las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además 
Normas que para el caso sean aplicables; limpieza diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluye los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de 
limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; andamios en su caso la maquinaria herramienta 
y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la 
correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del 
G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. FLEXIBLE DE 51 MM. DE 
DIÁMETRO, AHOGADA EN FIRMES. DE ACUERDO A PROYECTO, 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: la tubería de P.V.C., del diámetro y características solicitadas e indicadas en proyecto, cortes, 
conexiones a tope entre tubos, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones 
municipales, materiales de consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra 
para: cargas, acarreos internos y descargas; trazo, cortes, almacenaje, alineamiento, acomodo, 
colocación nivelación y junteo de tubería, elementos de sujeción, todas las maniobras que se requieren 
para las fases de instalación y sellado, los elementos de seguridad y protección necesaria para los 
trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
prioridad y cantidad conforme a las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además 
Normas que para el caso sean aplicables; limpieza diaria parcial y/o total de área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluye los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de 
limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; andamios en su caso la maquinaria herramienta 
y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario para la 
correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales del 
G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo 
procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así 
como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO DE CONCRETO DE 10.16 CM. DE 
DIÁMETRO INTERIOR, RECUBIERTO DE ASFALTO DE 3 MM. DE ESPESOR 
INSTALADO A 50 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: DEMOLICIÓN DE 
CARPETA, CONCRETO, ACARREOS Y RECOLADO DEL MISMO, SEGÚN 





El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios, puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: ducto de concreto de cualquier diámetro y espesor, así como para las obras de 
protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus mermas y 
desperdicios; la mano de obra para: trazo y nivelación, preparación de la superficie de trabajo, 
excavación, colocación del tubo y del relleno de sal y carbón, relleno con material producto de la 
excavación, colocación de la tapa, hincado de la varilla de puesta a tierra, soldado de la conexión el cable 
y la varilla, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, 
retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales del G.D.F., las Normas de la DGOP y además 
Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces 
que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto 
de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones, las cargas de los 
mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en 
espera de los vehículos durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro 
indicado por la DGOP; la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional 
y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a proyecto, 
especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, 
considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de 
obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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CENEFA DE 35.00CM DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2. 
ESCOBILLADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACABADO 
ESTAMPADO, COLADO, CIMBRA, DES CIMBRA, RETIRO DE MATERIALES 
PRODUCTOS DE LOS TRABAJOS, ACARREOS VERTICALES Y 
HORIZONTALES ACABADO CON VOLTEADOR EN ARISTAS, SEGUN 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: el concreto, madera o paneles metálicos para cimbra acabado aparente, 
elementos de fijación, conexión, soporte y apuntalamiento, escobillado, descimbra, desmoldante, material 
de curado, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: acarreo, trazo, nivelación, 
excavaciones, afine y demoliciones necesarias, remate de curvas, junteo, considerándose dentro de 
estas: fabricación, colocación y remoción de moldes de madera o colocación y remoción de paneles 
metálicos; todos los elementos necesarios para conexión, soporte y apuntalamiento, cortadores metálicos 
a cada 3.00 m; la fabricación y colocación del concreto, según sea el caso; el vibrado, curado, 
terminación con volteador, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a 
cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a 
terceros e instalaciones municipales; las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto 
a su tipo periodicidad y cantidad conforme a las Normas Generales de Construcción del G.D.F., las 
Normas de la D.G.O.P. y demás Normas que para el caso sean aplicables; la limpieza diaria parcial y/o 
total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o 
desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano, 
el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o 
equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios para la correcta 
ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos ocasionados por 
el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el 
caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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030101028F03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO DE CONCRETO 
HUDRAULICO  F’C=100 KG/CM2 EL PRECIO UNITARIO INCLUYE, SUMINISTRO 
Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO CLASE I, PREMEZCLADO DE PLANTA, 
MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA CARGAS Y 
DESCARGAS , DE ACUERDO A NECESIDADES DE LA OBRA Y/O 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: concreto, madera o paneles metálicos para cimbra perdida acabado aparente, 
material de curado, según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones 
municipales, materiales de consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: 
almacenaje, trazo y nivelación, demoliciones y excavaciones en su caso, acarreos y descargas, 
herramienta, equipo y retiro de desperdicios a tiro autorizado por la dependencia;  la limpieza diaria 
parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, excavaciones y/o demoliciones, 
sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo 
y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; la 
herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO PANEL DE LEDS HIBRIDO 
GRAFICO-TEXTO DE 1.50X5.00 M, (NO INCLUYE ESTRUCTURA PARA 
MONTAJE), INCLUYE HERRAJES PARA SU CORRECTA INSTALACION, EL 
PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONEXIONES, TIERRA FISICA Y CAJA DE 
FUSIBLES, MANTENIMIENTO POR TRES AÑOS A PARTIR DE SU 
INSTALACION, FUNCIONAMIENTO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA,  SEGÚN PROYECTO 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE 
EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: dispositivo panel de leds híbrido grafico-texto, herrajes para su correcta 
instalación, conexiones, tierra física y caja de fusibles, mantenimiento por tres años a partir de su 
instalación, funcionamiento, herramienta, maquinaria, equipo, mano de obra, materiales y limpieza, así 
como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, 
almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje y manejos necesarios, la 
instalación, fijación, conexión y demás operaciones necesarias para llevar a cabo las pruebas de 
resistencia, polaridad y continuidad eléctrica, mantenimiento, puesta en servicio, el cambio y reposición 
de los filamentos fundidos las veces que sea necesario, para el permanente funcionamiento del 
alumbrado publico provisional durante la construcción de la obra, los acarreos internos y externos de los 
materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y 
maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial 
y/o total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales, de los materiales 
producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio de carga a los camiones, la carga de 
los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y 
en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el 
banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la herramienta y equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el 
proyecto, las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo indicado por la 
DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de 
mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el 
financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
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La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 







SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA SENCILLA (SID-13) PARA 
TABLERO DE 1.52X4.88 M FORMADA POR POSTE DE DOS CANALES 
PIRAMIDALES DE 3/16” DE ESPESOR, ANCHO EN LA BASE DE 30.00X30.00 CM 
Y 18.00X18.00 CM EN LA PUNTA Y 590.00 CM DE ALTURA, BRAZO FORMADO 
CON DOS CANALES DE MONTEN 6 CAL 10 CON UNA LONGITUD  DE 600 CM. 
LA ESTRUCTURA TENDRA ACABADO ANTICORROSIVO Y FONDEADO EN 
ESMALTE  COLOR GRIS. INCLUYE BASE DE CONCRETO ARMADO CON 
VARILLA DE 3/8 A CADA 20.00CM CONCRETO DE F’C=250 KG/CM2 
AGREGADO MAXIMO ¾ ANCLAS DE ACERO F’Y=4,200 KG/CM2 DE 1” X 1.50 M 
CON PUNTAS ROSCADAS GALVANIZADAS Y TUERCAS Y RONDANAS 
GALVANIZADAS, INCLUYE HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE 
OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA,  SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES 
Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: poste de dos canales piramidales de 3/16” de espesor, ancho en la base de 30.00x30.00 cm. y 
18.00x18.00 cm. en la punta y 590.00 cm. de altura, brazo formado con dos canales de monten 6 cal 10 
con una longitud  de 600 cm. la estructura tendrá acabado anticorrosivo y fondeado en esmalte  color 
gris. incluye base de concreto armado con varilla de 3/8 a cada 20.00cm concreto de f’c=250 kg/cm2 
agregado máximo ¾ anclas de acero f’y=4,200 kg/cm2 de 1” x 1.50 m con puntas roscadas galvanizadas 
y tuercas y rondanas galvanizadas, soldadura, grava, arena y agua para las bases en su caso, tablero, lámina 
galvanizada cal. 16, fondo reflejante grado ingeniería, escudo, leyenda, postes sencillos, perfil tubular galvanizado,, 
así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, sus 
mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: fabricación de la base, en su caso, almacenaje, elevación, cargas, 
acarreos internos y descargas; trazo y nivelación, demolición y excavación en su caso, corte, doblado, soldado, 
armado, impresión de señales, aplicación de primario y reflejante en su caso, con un espesor mínimo de película 
seca de pintura de acuerdo a lo indicado en proyecto y/o Normas de la SETRAVI; armado e instalación de la señal en 
el sitio señalado, fabricación del concreto su reubicación y mantenimiento durante el proceso de obra para las bases 
y vaciado en su caso; todas las maniobras que se requieran para las fases del montaje, su reubicación y 
mantenimiento durante el proceso de la obra, los elementos de seguridad y protección para los trabajadores; los 
acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes; las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, la 
recuperación a favor de la contratista, las pruebas de laboratorio y campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, 
cantidad y periodicidad según las Normas Generales del G.D.F., los certificados de calidad; la limpieza diaria parcial 
y/o total del área de trabajo las veces que sean necesarias, incluyendo los acarreos tanto horizontales como 
verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, 
inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del 
camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material producto de las 
demoliciones, las limpiezas sobrantes, desperdicios y del material derramado durante su traslado hasta el banco de 
tiro autorizado por la DGOP; andamios, la maquinaria, herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, 
iluminación provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la DGOP, considerando 
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los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y 
maquinaria, según sea el caso; así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales según sea el 
caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el 








SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE CONTENCION DE PLASTICO (CON 
CAPACIDAD DE SER LLENADO CON AGUA O ARENA DE 150X48X90 CM 
FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO EN COLOR ROJO O 
BLANCO, INCLUYE DREN PARA SU VACIADO PESO SIN AGUA 18 KG PESO 
CON AGUA 82 KG APROX.  INCLUYE FRANGAS REFLEJANTES GRADO ALTA 
INTENSIDAD, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y LIMPIEZA,  SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: muro de contención de plástico (con capacidad de ser llenado con agua o arena 
de 150x48x90 cm. fabricado de polietileno de alto impacto en color rojo o blanco, incluye dren para su 
vaciado peso sin agua 18 kg peso con agua 82 kg aprox., traslado, almacenaje; para  los acarreos 
internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto verticales como 
horizontales, de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio de 
carga a los camiones, la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la 
herramienta y equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo indicado por la DGOP, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACION BARRIL DE PROTECCION DE OBRAS 
(TRAFITAMBO) DE 100 CM DE ALTURA Y 45 CM DE DIAMETRO SUPERIOR Y 64 
CM DE DIAMETRO INFERIOR FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD Y BASE CIRCULAR DE HULE Y CUATRO FRANJAS REFLEJANTES 
DE 6” EN MATERIAL GRADO ALTA INTENSIDAD, EN COLORES ALTERNADOS 
EN BLANCO Y NARANJA INCLUYE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA,  SEGÚN PROYECTO 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: barril de protección de obras (trafitambo) de 100 cm. de altura y 45 cm. de 
diámetro superior y 64 cm. de diámetro inferior fabricado de polietileno de alta densidad y base circular 
de hule y cuatro franjas reflejantes de 6” en material grado alta intensidad, traslado, almacenaje; para  los 
acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de 
materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones 
municipales; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto verticales 
como horizontales, de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio 
de carga a los camiones, la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la 
herramienta y equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo indicado por la DGOP, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE DESTELLO DE LEDS CON 
FOTOCELDAS INCLUYE DOS PILAS DE 6 VOLTS DURANTE TODA LA OBRA 
INCLUYE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, 
MATERIALES Y LIMPIEZA,  SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA DEPENDENCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN 






El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: lamparas de destello de leds con fotoceldas incluye dos pilas de 6 volts durante 
toda la obra, así como para las obras de protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, almacenajes, sus mermas y/o desperdicios; la mano de obra para: almacenaje y 
manejos necesarios, la instalación, fijación, conexión y demás operaciones necesarias para llevar a cabo 
las pruebas de resistencia, polaridad y continuidad eléctrica, mantenimiento, puesta en servicio, el 
cambio y reposición de los filamentos fundidos las veces que sea necesario, para el permanente 
funcionamiento del alumbrado publico provisional durante la construcción de la obra, los acarreos 
internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales 
sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto verticales como 
horizontales, de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio de 
carga a los camiones, la carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las 
cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de 
ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las cargas, las descargas, los acarreos internos y 
externos para el retiro del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, la 
herramienta y equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, Normas 
Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo indicado por la DGOP, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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REMODELACION DEL PUENTE PEATONAL. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, 
CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACERO DE REFUERZO, 
CIMBRA, CONCRETO HIDRÁULICO, ANCLAS, PLACAS DE ACERO, RELLENOS, 
TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESCALONES, PASARELAS, ESMERILADO, 
DESCANSOS, BARANDAL, PROTECCIÓN EN ZONA DE ESCALERAS, PINTURA 
PRIMARIA  ANTICORROSIVA , ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, 
SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO 
AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y LIMPIEZA. SEGÚN PROYECTO, 
ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P.,  Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN 
SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO 




El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: acero de refuerzo, cimbra, concreto hidráulico, anclas, placas de acero, rellenos, 
transporte y montaje, escalones, pasarelas, esmerilado, descansos, barandal, protección en zona de 
escaleras, así como la protección a terceros e instalaciones municipales, materiales de consumo menor, 
su almacenaje, mermas y desperdicios, pintura primaria  anticorrosiva; la mano de obra para: la 
localización, trazo y nivelación, demolición parcial y/o total, a mano y/o por medios mecánicos del 
elemento y las demoliciones auxiliares en espacios estrechos o difíciles de atacar y detalles, traspaleo, 
acarreo libre del material producto de la demolición (los volúmenes se pagarán a líneas de proyecto), 
acopio hasta el sitio para la carga a los camiones, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales, la limpieza diaria parcial y/o total del 
área de trabajo las veces que sea necesaria, , de los materiales producto de las demoliciones, limpiezas, 
sobrantes y desperdicios, hasta el sitio para la carga a los camiones; las carga de los mismos con equipo 
y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los vehículos de transporte durante los 
acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos para el retiro del material producto de la demolición, limpieza, sobrantes y/o desperdicios, 
mantenimiento y/o reparación de daños hasta la recepción final de la D.G.O.P.; la maquinaria, andamios, 
la herramienta y/o equipos de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad 
necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las especificaciones, 
Normas de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., considerando los tiempos 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades a líneas de proyecto acuerdo a 
proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
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PREPARACIÓN EN OBRA DE TABLETA PARA RECIBIR FIRME DE 
COMPRESION,  INCLUYE: DOBLECES Y AMARRES DE VARILLAS DE ACERO 
DE REFUERZO DE CUALQUIER DIAMETRO, DOBLES DE VARILLAS CON 
GRIFA PARA EVITAR DAÑAR EL MURO, CARGAS, DESCARGAS, MATERIALES 
DE CONSUMO MENOR, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: acero de refuerzo graduado, de diámetro indicado en proyecto, alambre recocido, 
estribos, dobleces y amarres de varillas de acero de refuerzo de cualquier diámetro, doblez de varillas 
con grifa para evitar dañar el muro, madera o paneles metálicos para cimbra perdida acabado común, 
elementos de fijación, conexión, soporte y apuntalamiento, descimbra, desmoldante, material de curado, 
según proyecto, así como  las obras de protección a terceros, e instalaciones municipales, materiales de 
consumo menor, sus Normas y/o desperdicios, la mano de obra para: almacenaje, trazo y nivelación, 
demoliciones y excavaciones en su caso, armado, biselado, amarres, cimbrado, y descimbrado, 
colocación de anclas, acarreos y descargas, herramienta, equipo y retiro de desperdicios a tiro autorizado 
por la dependencia;  la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces que sea necesaria, 
incluyendo los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, 
excavaciones y/o demoliciones, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los camiones; la 
carga de los mismos con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos de los 
vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión, las 
cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro 
autorizado por la D.G.O.P.; la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o las instrucciones de la D.G.O.P., 
considerando los tiempos ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, 
herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA MANEJAR AGUAS PLUVIALES CON 
DESCARGA BRIDADA DE 254 MM. (10") CON PASO DE ESFERA  88.90 MM. (3 
1/2") DE FO.FO. ASTM-A48, IMPULSOR DE HIERRO DUCTIL CERRADO DE  2 
VENAS CLASE 30 DOBLE SELLO MECANICO CARBON CERAMICO Y 
CARBURO DE TUGSTENO FLECHA ACERO INOXIDABLE ASTM. 276 TIPO 410 
ACCIONADA POR MOTOR SUMERGIBLE INUNDADO DE ACEITE DE 25 HP. 4 
POLOS 1735 RPM. 60 CICLOS 220 VOLST 3 FASES, SENSOR DE HUMEDAD Y 
TEMPERATURA SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES 
DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: bomba tipo sumergible con descarga bridada de 254 Mm. (10”) con paso de 
esfera 88 90 mm. (3 1/2”) de FoFo ASTM A 48, impulsor de hierro dúctil cerrado de dos venas clase 30 
doble sello mecánico, carbón cerámico y carburo de tungsteno, flecha de acero inoxidable ASTM 276 tipo 
410, motor sumergible inundado de aceite o seco de 25 HP, 4 polos 1735 RPM 60 ciclos por segundo, 
220 Volts, 3 fases, sensores de humedad y temperatura, accesorios para la barra guía, elementos de 
fijación, nivelación vertical y horizontal, conexiones, faseo, identificaciones, conexión de tierra física, y 
pruebas para su correcto funcionamiento; la limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo las veces 
que sea necesario, incluyendo los acarreos, tanto horizontales como verticales, de los materiales 
producto de la limpieza y excavación, sobrantes y/o desperdicios hasta el sitio para la carga a los 
camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; el cargo por equipo par la carga, los tiempos 
activos, inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la 
cubierta para la caja del camión, las cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro 
del material hasta el banco de tiro autorizado por la DGOP; andamios, pasarelas, maquinaria, 
herramienta, equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesarios 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales de 
Construcción del G.D.F. y/o a las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, 
según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE GRUA VIAJERA 
(POLIPASTO ELECTRICO) TIPO CADENA CON BOTONERA DE CONTROL DE 
MOVIMIENTOS BAJAR SUBIR Y MOVIMIENTO HACIA LOS 4 PUNTOS 
CARDINALES EN FORMA MOTORIZADA, CON CAPACIDAD DE ACUERDO AL 
PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro, instalación, traslado, barras, soportes, uniones, brazo de arrastre 
almacenamiento, conexiones, protecciones, interruptores, módulos electrónicos, dispositivos de control, 
enclavamientos, relevadores, leyendas, identificaciones, caja de control inoxidable, tablero de control, 
motores, cableados interiores, huecos para entrada y salida de cableados con sus accesorios, contras, 
monitores, cinturones de plástico, cadenas, ganchos de izaje, con seguro, pruebas de laboratorio y 
campo que sean necesarias en cuanto a su tipo, puesta en marcha y alimentación electrica, cantidad y 
periodicidad de acuerdo con las Normas Generales de Construcción del G.D.F. las normas de la 
D.G.O.P. y demás normas que para el caso sean aplicables, movimientos horizontal, vertical, andamios, 
la herramienta y/o equipo de construcción, confinamiento, iluminación provisional y seguridad necesaria 
para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo al proyecto y las especificaciones, Normas Generales 
de Construcción del G.D.F. y/o instrucciones de la D.G.O.P.   considerando los tiempos en espera 
ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo  de la mano de obra equipo, herramienta y 
maquinaria según sea el caso, asi como indirectos, el funcionamiento utilidad y cargos adicionales del 
contratista. 
La unidad de medición será la pieza, para efectos de pago se cuantificaran las unidades reales y 
correctamente ejecutadas en obra, ordenadas por el G.D.F. de acuerdo a proyecto especificaciones y/o 
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE PLÁSTICO PARA  
CONFINAMIENTO, EN ZONA DE OBRA  DE  122 CMS DE  ANCHO  DE  
POLIETILENO  DE  ALTA  DENSIDAD  RESISTENTE A  LO  RAYOS  
ULTRAVIOLETA  DE COLOR NARANJA FLUORESCENTE, INCLUYE, 
HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y 





El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: malla de plástico para  confinamiento, en zona de obra  de  122 cms de  ancho  de  
polietileno  de  alta  densidad  resistente a  lo  rayos  ultravioleta  de color naranja fluorescente de grado 
alta intensidad, traslado, almacenaje; para  los acarreos internos y externos de los materiales, 
elevaciones y descensos a cualquier nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras 
necesarias para la protección a terceros e instalaciones municipales; la limpieza diaria parcial y/o total del 
área de trabajo, incluyendo los acarreos tanto verticales como horizontales, de los materiales producto de 
las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios, hasta el sitio de carga a los camiones, la carga de los mismos 
con equipo y/o a mano, el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, inactivos y en espera de 
los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para la caja del camión; las 
cargas, las descargas, los acarreos internos y externos para el retiro del material hasta el banco de tiro 
autorizado por la DGOP; andamios, la herramienta y equipo de construcción confinamiento, iluminación 
provisional y de seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, 
las especificaciones, Normas Generales de Construcción del G.D.F. y/o lo indicado por la DGOP, 
considerando los tiempos en espera ocasionados por el mismo procedimiento del trabajo de mano de 
obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, así como los indirectos, el financiamiento, 
utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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PINTADO DE FACHADAS DE  LOTES  EXISTENTES A CUALQUIER ALTURA, 
INDICADOS POR LA  D.G.O.P., SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P. 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales necesarios puestos en el sitio de su 
utilización, tales como: pintura vinílica, lijado, aplicación de primer, y pintura de acabado final de acuerdo 
al color existente con pintura vinílica , suministro de todos los materiales necesarios para su 
rehabilitación, confinamiento, señalización y protección a terceros e instalaciones municipales, el retiro y 
almacenamiento de las luminarias a un taller de obra ó exterior con el cuidado adecuado para que no se 
maltraten, combustibles y lubricantes, materiales de consumo menor, sus mermas y desperdicios puestos 
en el sitio de su utilización; la mano de obra para: localización, armado y desarmado de los andamios, en 
su caso, las protecciones a terceros e instalaciones municipales, señalamiento, desconexión, 
desacoplado, desmontaje, desmantelamiento, desalumbrado y desmontaje de los demás elementos que 
así lo requieran; cortes de acero de refuerzo, en su caso, la recuperación de todos sus elementos y 
accesorios de fijación, carga, traslado al almacén que indique la D.G.O.P. en un radio no mayor de 20 km 
de distancia; la descarga, el inventariado de los materiales y accesorios, su clasificación y estibado, la 
limpieza diaria parcial y/o total del área de trabajo que sea necesaria, incluyendo los acarreos tanto 
horizontales como verticales de los materiales producto de las limpiezas, sobrantes y/o desperdicios 
hasta el sitio para la carga a los camiones; la carga de los mismos con equipo y/o a mano; los tiempos de 
los vehículos de transporte durante el acarreo de ida y vuelta, las cargas, las descargas, los acarreos 
internos y externos para el retiro del material producto de la limpieza, sobrantes y/o desperdicios hasta el 
banco de tiro autorizado por la D.G.O.P.; andamios, la herramienta y/o equipo de construcción y de 
seguridad necesario para la correcta ejecución del trabajo de acuerdo con el proyecto, las 
especificaciones y/o las instrucciones de la D.G.O.P., será responsabilidad de la contratista la reposición 
y/o rehabilitación de los elementos que por perdida y/o mal manejo sean dañados durante la maniobra, 
sin cargo adicional para la dependencia, así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y los cargos 
adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
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CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL. INCLUYE TRAZO Y NIVELACIÓN, 
CORTES, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACERO DE REFUERZO, 
CIMBRA, CONCRETO HIDRÁULICO, ANCLAS, PLACAS DE ACERO, RELLENOS, 
TRANSPORTE Y MONTAJE, ESCALONES, PASARELAS, ESMERILADO, 
DESCANSOS, BARANDAL, PROTECCIÓN EN ZONA DE ESCALERAS, , 
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, 
DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA 
DEPENDENCIA Y LIMPIEZA. SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O 
INDICACIONES DE LA D.G.O.P 
 
El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales puestos en el sitio de su utilización, tales 
como: acero de refuerzo, cimbra, concreto hidráulico, anclas, placas de acero, rellenos, transporte y montaje, 
escalones, pasarelas, esmerilado, descansos, barandal, protección en zona de escaleras, , acarreos dentro y fuera 
de la obra, sobre acarreos, desperdicios, para la mano de obra para: cargas, acarreos internos y descargas; 
trazo, cortes, almacenaje, alineamiento, acomodo, elementos de sujeción, todas las maniobras que se 
requieren para las fases de instalación y sellado, los elementos de seguridad y protección necesaria para 
los trabajadores, los acarreos internos y externos de los materiales, elevaciones y descensos a cualquier 
nivel, retiro de materiales sobrantes, las obras y maniobras necesarias para la protección a terceros e 
instalaciones municipales; incluye los acarreos tanto horizontales como verticales de los materiales 
producto de limpieza, sobrantes y/o a mano: el cargo por equipo para las cargas, los tiempos activos, 
inactivos y en espera de los vehículos de transporte durante los acarreos de ida y vuelta, la cubierta para 
la caja del camión; las cargas y descargas, los acarreos internos; andamios en su caso la maquinaria 
herramienta y/o equipo de construcción confinamiento, iluminación provisional y de seguridad necesario 
para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo al proyecto, las especificaciones, Normas Generales 
del G.D.F., y/o las instrucciones de la DGOP, considerando los tiempos en espera ocasionados por el 
mismo procedimiento del trabajo de mano de obra, equipo, herramienta y maquinaria, según sea el caso, 
así como los indirectos, el financiamiento, utilidad y cargos adicionales del contratista. 
 
La unidad de medición será la indicada en el catalogo de conceptos con aproximación de dos decimales 
según sea el caso. Para efecto de pago se cuantificarán las unidades real y correctamente ejecutadas en 
obra, ordenadas por el G.D.F., de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la D.G.O.P. 
 
 
 
 
